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MEMORIA DESCRIPTIVA 

I.- GENERALIDADES: 

 

1.1  DATOS GENERALES    

SECTOR   : GOBIERNOS LOCALES  

PLIEGO  : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN 

FUNCION  : TRANSPORTE 

PROGRAMA  : TRANSPORTE URBANO 

SUB PROGRAMA : VIAS URBANAS 

PROYECTO        : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA 

VIAL EN LA AV. PERÚ, TRAMO I (JR. MANTARO - JR. 

FRANCISCO PIZARRO) DE LA CIUDAD DE JULIACA, 

PROVINCIA DE SAN ROMAN – PUNO  

CODIGO SNIP  : 303023  

 

1.2  UBICACIÓN  

 Departamento  : Puno 

Provincia  : San Román 

Distrito            : Juliaca 

 

1.3  INFORMACION FINANCIERA 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

SAN ROMAN 

ENTIDAD FINANCIERA  : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN 

ROMAN  

ENTIDAD EJECUTORA   : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN 

ROMAN  

ENTIDAD SUPERVISORA : Será supervisado por un Ingeniero Civil Colegiado, 

designado por la Sub-Gerencia de Supervisión de la Municipalidad Provincial de San 

Román, quién estará encargado de controlar directa y permanentemente de la ejecución 

de la obra así como participar como asesor en la Comisión de Liquidación Técnica y 

Financiera de la Obra. 

 

 



 

 

 

HOJA RESUMEN 

OBRA: 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. PERÚ, TRAMO I  (JR. MANTARO - JR. 

FRANCISCO PIZARRO) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO  

          

PRESUPUESTO BASE 

001 CONSTRUCCION DE CALZADA     1,134,893.34 

002 CONSTRUCCION DE VEREDAS     275,982.00 

003 CONSTRUCCION DE CUNETAS LATERALES     42,410.56 

004 IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION     30,526.34 

005 INSTALACION DE AREA VERDE     92,159.32 

006 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE EDUCACION VIAL     1,000.00 

    (CD) S/. 1,576,971.56 

  COSTO DIRECTO     1,576,971.56 

  GASTOS GENERALES (16.80%)     264,931.22 

  SUPERVISION (3.10%)     48,886.12 

  LIQUIDACION (1.50%)     23,654.57 

  EXPEDIENTE TECNICO (2.10%)     33,116.40 

        ============= 

  TOTAL PRESUPUESTO     1,947,559.87 

    Descompuesto del costo directo      

    MANO DE OBRA S/. 302,744.65 

    MATERIALES S/. 935,776.28 

    EQUIPOS S/. 338,450.63 

    
Total descompuesto costo 
directo S/. 1,576,971.56 

 

2.- DESCRIPCION DEL PROYECTO  

 

2.1 ANTECEDENTES: 

La Municipalidad Provincial de San Román, está llevando adelante un programa de 

construcción de infraestructuras viales, con lo cual se dará solución al mal estado en que 

se encuentran los principales jirones de la ciudad de Juliaca, y de esa manera mejorar la 

condición de vida de los beneficiarios directos y de toda la población que hará uso de la 

misma vía, una vez concluida. 

 

2.2 EVALUACION Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO: 

El mal estado en que se encuentran las vías de la ciudad de Juliaca, en la actualidad 

genera problemas de tránsito vehicular, ocasionado deterioro en los componentes de las 

unidades vehiculares, requiriendo más tiempo para llegar a su destino sobre todo en 

tiempo de lluvias. 

  



 

 

La Municipalidad Provincial de San Román, interesado en solucionar los problemas de 

infraestructura vial, en esta oportunidad ha priorizado la pavimentación de la Av. Perú, 

vía que intercomunican los diferentes barrios y urbanizaciones de la zona este de la 

ciudad de Juliaca, para tal efecto, se ha elaborado el Expediente Técnico denominado: 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. 

PERÚ, TRAMO (JR. AZANGARO - JR. DANIEL ALCIDES CARREON) DE LA 

CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO (PRIMERA 

ETAPA); para el financiamiento a través de la Municipalidad Provincial de San Román. 

 

2.3 OBJETIVOS 

El objetivo del presente expediente técnico es construir infraestructura vial en la Av. Perú 

para que brinde un optimó servicio de transitabilidad en beneficio de los pobladores de la 

Urbanización San Santiago, Urbanización Villa San Jacinto, Ampliación Urbanización 

San Santiago, Urbanización Anexo Villa San Jacinto de la Ciudad de Juliaca. El 

financiamiento y ejecución es competencia del gobierno local y busca lograr:  

 

� Rehabilitar y mejorar la infraestructura vial. 

� Lograr el beneficio social de la zona. 

� Mejorar la calidad de vida de los pobladores del lugar. 

� Contribuir a mejorar la imagen de la ciudad. 

� Interconexión rápida y adecuada con otras vías principales de la ciudad. 

 

2.4 CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS 

 

2.4.1     POBLACION BENEFICIARIA:   

La población beneficiaria directa se encuentra en la Av. Perú I (tramo: Jr. Mantaro - Jr. 

Francisco Pizarro), ubicado dentro de la Urbanización San Santiago, Urbanización Villa 

San Jacinto, Ampliación Urbanización San Santiago, Urbanización Anexo Villa San 

Jacinto de la ciudad de Juliaca. 

 

La ciudad de Juliaca se encuentra en una altitud de 3525.00 m.s.n.m. 

 

2.5 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto comprende básicamente, los parámetros requeridos en obras de 



 

 

infraestructura vial. 

 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

 
� Según el estudio de mecánica de suelos se tiene las siguientes conclusiones: (SIG) 

 

Las vías de las urbanizaciones están compuestas de suelos limosos, arcillas de baja 

plasticidad, de limos inorgánicos y arenas muy finas, de tipos CL, SC, SM. 

 

El valor promedio de CBR del terreno de fundación es de 6.60 %. 

 

La profundidad del nivel freático está a 1.00 m. 

 

Las canteras para la sub base es la mezcla de 50% de Taparachi con 50% de 

hormigón de Yocará, esta mezcla cumple con las características físico mecánicas 

para la sub base. 

 

Los agregados para la elaboración del concreto se emplearán los áridos de la cantera 

Rio Cabanillas (Cantera Yocará), que cumplen los requerimientos físicos mecánicos 

y químicos para la preparación del concreto. 

 
� Las vías donde se requiere reemplazar material de la sub rasante y sub base son los 

siguientes: 

Av. Perú (tramo: Jr. Mantaro - Jr. Pumacahua) desde la progresiva 0+000 hasta 

0+099.13, Av. Perú (tramo: Jr. Altiplano - Jr. Francisco Pizarro) para ello se realizará 

el corte de terreno respetando los planos de perfil longitudinal y posteriormente será 

rellenado con material adecuado en el orden que a continuación se detalla: la sub 

rasante será pedraplenado ó rellenado con material integral con un espesor de 0.30 

metros; seguidamente se conformará la sub base con un espesor de 0.20 metros (50% 

material ligante+50% hormigón); la sub base será compactado al 100% de la máxima 

densidad seca en el ensayo próctor modificado, y finalmente se colocará el 

pavimento rígido de 0.20 metros. 

 
� Las veredas a reconstruir tienen un ancho que varía entre 2.63 - 4.54 metros, 

destinado  para tránsito peatonal, el concreto a utilizar es de resistencia f’c=175 



 

 

kg/cm2, en ella se ejecutará el bruñado, coloreado como indican los planos. Los 

sardineles llevan un ancho de 0.15 metros, altura 0.41 metros, el concreto a utilizar 

es de resistencia f’c=175 kg/cm2. 

 

� Para la evacuación de aguas pluviales, se propone la construcción de cuneta tipo I de 

ancho 0.50 mts. y espesor variable (0.10-0.20 mts.); el concreto a utilizar es de 

resistencia f’c=175 kg/cm2., en la intersección de las vías se propone la construcción 

de cuneta tipo II de ancho 1.00 mts. y espesor 0.20 mts.; el concreto a utilizar es de 

resistencia f’c=245 kg/cm2. Las cunetas servirán para la evacuación de aguas 

pluviales; una pendiente adecuada no permite la sedimentación de sólidos; 

garantizándose la estabilidad y durabilidad del pavimento proyectado. 

 
� La señalización horizontal de la vía consiste en pintar el pase peatonal; flechas 

direccionales tipo I (frente y voltea); flechas direccionales tipo I (frente y voltea 

ambos lados), flechas direccionales tipo II (frente); línea parada; línea central de 

parada; línea central discontinua, la señalización vertical consiste en el colocado del 

nombre de las calles según normatividad. 

 

� El pavimento flexible es más propenso a la oxidación y debilitamiento por efectos de 

la humedad y factores climatológicos diversos, mientras que un pavimento rígido 

presenta durabilidad, mayor tiempo de serviciabilidad, por estas consideraciones 

técnicas se ha optado construir con pavimento rígido las vías arriba mencionadas. 

 

� Para el diseño del pavimento rígido se ha utilizado el Método ASSTHO´93, 

considerando un concreto hidráulico cuya resistencia a la compresión es f’c=245 

kg/cm2. 

 

2.6  METAS 

 

2.6.1   META GLOBAL 

  

 El presente proyecto es parte integrante del proyecto de pavimentación de vías de la 

ciudad de Juliaca. 

 

2.6.2   METAS DEL PRESENTE PROYECTO 



 

 

 

           La meta física de éste proyecto contempla: 

 

� Construcción de calzada, con un metrado de 7,330.42 m2; consistente en pavimento 

rígido de f’c=245 Kg/cm2, con junta transversal de contracción, junta longitudinal de 

construcción y junta de dilatación. 

� Construcción de veredas + sardineles, con un metrado de 3,632.42 m2, concreto de 

resistencia f´c=175 Kg/cm2 y ancho promedio 3.32 m. 

� Construcción de cunetas laterales tipo I, con un metrado de 520.93 m2, concreto de 

resistencia f’c=175 Kg/cm2 y ancho 0.50 m.  

� Construcción de cunetas laterales tipo II, con un metrado de 160.10 m2, concreto de 

resistencia f’c=210 Kg/cm2 y ancho 1.00 m. 

� Implementación de señalización horizontal; con un metrado de 473.45 m2.  

� Implementación de señalización vertical; con un metrado de 24 und.  

� Instalación de áreas verdes, con un metrado de 1187.23 m2. 

 

2.7 TIEMPO DE EJECUCION 

 

Para la obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

EN LA AV. PERÚ, TRAMO I (JR. MANTARO - JR. FRANCISCO PIZARRO) DE LA 

CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN – PUNO.  

 

El plazo de ejecución de la obra es de 210 días calendarios a partir del inicio de la obra. 

 

 

 


