
 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

El objetivo de las Especificaciones Técnicas es el de complementar e incorporar disposiciones 

técnicas, referentes a los materiales y modalidades de ejecución no previstas en las 

especificaciones para construcción de vías urbanas. 

 

El proyecto considera en lo posible, la no alteración sustancial de la geometría actual de la vía y 

ha sido efectuado con la finalidad de construir una vía con una estructura y el nivel de 

servicialidad aceptables, a las cargas y solicitaciones actuales y futuras.  

 

En tal virtud este proyecto contempla la aplicación de mejoras donde se justifique la 

construcción de cambios o variantes, para que se restituya en lo posible el nivel de servicialidad 

de la vía, eliminando en lo posible todos los defectos producidos por el tránsito, cargas u otros 

elemento perturbadores tales como el nivel climatológico, permitiendo que el pavimento 

diseñado tenga la suficiente capacidad para soportar las cargas, intemperismo y capacidad de 

soportar la intensidad de circulación durante el período para el cual ha sido diseñado. 

 

1.1 Extensión de las Especificaciones 

 

Más allá de lo establecido en las especificaciones, el Residente de Obra, tiene autoridad 

suficiente para ampliar éstas, en lo que respecta a la calidad de los materiales a emplearse y la 

correcta metodología constructiva a seguir en cualquier trabajo. 

La obra comprende la completa ejecución de los trabajos indicados en estas especificaciones y 

también de aquellos no incluidos en la misma, pero si están en la serie completa de planos y 

documentos complementarios del Expediente Técnico. 

 

1.2 Definiciones 

Las siguientes definiciones usadas en el texto de las presentes especificaciones, significarán lo 

expresado a continuación, a menos que se establezca claramente otro significado. 

a) Residente de Obra 

Es el Ingeniero Colegiado encargado, por parte de la Entidad Ejecutora, de velar la correcta 

ejecución de la Obra y el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y procesos 

constructivos. 

b) Ingeniero Supervisor e Inspector 



 

 

Toda obra contará de modo permanente y directo con un Supervisor de Obra, quedando 

prohibida la existencia de ambos en una misma obra. 

 

c) Planos 

Significa aquellos dibujos cuya relación se presenta adjunta como parte del proyecto. Los 

dibujos ó planos elaborados después de iniciada la obra para mejor explicación ó para mostrar 

cambios en el trabajo, serán denominados iníciales y los planos finales de obra que son los que 

elabora el ejecutor después de finalizar la obra. 

 

d) Especificaciones 

Significa todos los requerimientos y estándares de ejecución que aplican a la obra, motivo del 

presente documento. 

 

e) Anexos 

Significa las disposiciones adicionales incluidas al presente pliego de especificaciones para 

complementarlo. 

 

f) Proyecto 

Significa todo el plan de realización de la obra, expuesto en el Expediente Técnico, del cual 

forma parte las presentes especificaciones. 

 

g) Expediente Técnico 

Significa el conjunto de documentos para la ejecución de obra, tales como Memoria Descriptiva, 

Cronograma, Planos, Metrados, Análisis de Precios Unitarios, Presupuesto, Estudios de 

Mecánica de Suelos, Geología, Hidrología, etc. 

 

1.3 Planos y Especificaciones 

El Residente de Obra deberá obligatoriamente tener disponible en la obra de un juego completo 

de planos y de las presentes especificaciones quedando entendido que cualquier detalle que 

figuren únicamente en los planos ó en las especificaciones, será válida como si se hubiera 

mostrado en ambos. 

 

a) Planos 

a.1 Planos del Proyecto 

El trabajo a ejecutarse se encuentra en los planos. Para tomar información de los planos, las 

cifras serán utilizadas en referencia a los de menor escala. En todo caso, los dibujos se 



 

 

complementarán con las especificaciones, rigiendo de preferencia lo indicado en estas. En caso 

de no cumplirse algún ítem en las especificaciones, éste estará en los planos y viceversa. 

 

Los planos también son a nivel de ejecución. Cada plano tiene espacios en los cuales se indicará 

cualquier modificación requerida en obra, en casos de ser necesario un mayor detalle durante la 

construcción, éste se preparará según detalle constructivo adicional, así como a la interpretación 

fiel ó ampliación a las especificaciones. 

 

a.2 Plano Complementario 

Cuando en opinión del Residente de Obra se crea necesario explicar más detalladamente el 

trabajo que se va a ejecutar ó es necesario ilustrar mejor la obra ó pueda requerirse mostrar 

algunos cambios, este deberá preparar los dibujos ó planos correspondientes con 

especificaciones para su ejecución.  

Los planos complementarios, obligan ejecutar con la misma fuerza que los planos en la 

ejecución de la obra. 

 

b) Especificaciones 

Las especificaciones consisten en lo siguiente: 

Disposiciones Generales 

Especificaciones Técnicas de mano de obra, materiales, equipos, métodos y medición para las 

obras a ejecutarse. 

 

Las especificaciones complementan las disposiciones generales, detallan los requerimientos para 

la obra y primarán cuando se presenten discrepancias. 

Toda obra cubierta en las especificaciones que no se muestre en los planos o viceversa, tendrá el 

mismo valor como si se mostrara en ambos. 

 

Cualquier detalle no incluido en las especificaciones técnicas u omisión aparente en ellas ó la 

falta de una descripción detallada concerniente a cualquier trabajo que deba ser realizado y 

materiales que deben ser suministrados, será considerado como que significa únicamente que se 

seguirá mejor la práctica de ingeniería establecida y que se usará solamente mano de obra y 

materiales de mejor calidad, debiendo ser esta, la interpretación que se de siempre a las 

especificaciones. 

 

 

 



 

 

1.4 Normas Técnicas a Adoptarse en la Construcción 

La construcción de la obra, se efectuará de conformidad con las siguientes normas y 

reglamentos: 

Reglamento Nacional de Edificaciones 

Normas Técnica Peruana 

Normas A.C.I. (American Concreto Institute) 

Normas A.S.T.M. (American Society for Testing and Materiales) 

Normas A.A.S.H.O. (American Association of State Highway Official) 

Otras equivalentes y/o aprobadas por la Entidad 

 

 1.5  Material y Equipo 

a) Generalidades 

Todos los materiales, equipos y métodos de construcción deberán regirse por las 

especificaciones y de ninguna manera, serán de calidad inferior a los especificados. 

El Residente de Obra empleará instalaciones y maquinaria de adecuada capacidad y de tipo 

conveniente para la prosecución eficiente y expedita de la obra. 

Todos los materiales y equipos serán de la mejor calidad y producidos por firmas y obreros 

calificados. El Residente de Obra podrá rechazar materiales ó equipos que, a su juicio, sean de 

calidad inferior que la indicada, especificada ó requerida. 

Los equipos y accesorios, serán diseñados según las normas ó estándares aplicables, serán de  

construcción fuerte y resistencia para soportar todos los esfuerzos que puedan ocurrir durante la 

fabricación, prueba, transporte, instalación y operación. 

 

b) Proveedores 

El nombre de los proveedores propuestos para adquisición de materiales, equipos, instrumentos u 

otras herramientas, serán sometidos a la Entidad Ejecutora para su aprobación. No se aprobará 

ningún fabricante de materiales ó equipos sin que este sea de buena reputación y tenga planta de 

adecuada capacidad. A solicitud de la Entidad Ejecutora, éste tendrá que evidenciar que ha 

fabricado productos similares a los que han sido empleados anteriormente para propósitos 

similares por un tiempo suficientemente largo, para mostrar su comportamiento ó 

funcionamiento satisfactorio. 

Nombre, marca de los artículos, instrumentos, productos, materiales de los accesorios, formas, 

tipo de construcción, etc. mencionados en las especificaciones, serán interpretadas como el 

establecimiento de una norma de comparación de calidad y de rendimiento de la partida 

especificada y su uso no debe interpretarse como una limitación a la competencia. 

 



 

 

c) Estándar 

Donde quiera que se haga referencia a estándares en relación al abastecimiento de materiales ó 

prueba de ellos, en que se deba conformar a los estándares de cualquier sociedad, organización, 

cuerpo técnico se da por entendido que se refiere al último estándar, código, especificación 

provisional, adoptado y publicado, aunque se haya referido a estándares anteriores. 

 

d) Suministros 

El Residente de Obra velará por el suministro de materiales en cantidad suficiente, como para 

asegurar el rápido e ininterrumpido progreso de la obra, en forma de complementarle dentro del 

tiempo indicado en el cronograma de obra. 

 

e) Cuidado y Protección 

El Residente de Obra será responsable por el almacenamiento y protección de adecuada de todos 

los materiales, equipo y obra desde la época en que tales son entregados en el sitio de la obra 

hasta la recepción final. 

En todo momento, debe tomarse las precauciones necesarias para prevenir, perjuicio ó daño por 

agua, intemperismo a tales materiales, equipo y obra. 

 

Si en la ejecución de una prueba, se observa que el material ó equipo no esté de acuerdo con las 

especificaciones, el Residente de Obra ordenará paralizar el envío de tal material y/o removerlo 

prontamente del sitio, ó de la obra a reemplazarlo con material aceptable. 

 

Si en cualquier momento, una inspección, prueba ó análisis revela que la obra tiene defectos de 

diseño de mezcla, materiales defectuosos ó inferiores, manufactura pobre instalación mal 

ejecutada, uso excesivo ó disconformidad con los requerimientos de especificación, tal obra será 

rechazada y será reemplazada y será reemplazada con otra satisfactoria. 

 

Toda la inspección y aprobación de los materiales suministrados, serán realizadas por el 

Residente de Obra u organismos de inspección. 

 

Las pruebas de campo y otras pruebas señaladas en las especificaciones serán realizadas bajo  

responsabilidad del Residente de Obra. 

 

1.6 Estructuras y Servicios Temporales 

 

a) Estructuras Temporales 



 

 

Toda obra temporal, andamios, defensas, caminos, entubados, encofrados, veredas, drenes, 

canales y similares que puedan necesitarse en la construcción de las obras y los cuales no son 

descritos ó especificados total ó parcialmente, deben ser mantenidos y removidos por el 

Residente de Obra y él será responsable por la seguridad y eficiencia de tales obras y cualquier 

daño que pueda resultar de su falla ó de su construcción, mantenimiento u operación 

inadecuados. 

En todos los puntos de obra donde sean obstruidos los accesos públicos, por acción de la 

ejecución de las obras requeridas, se deberá proveer todas las estructuras temporales ó caminos 

para mantener el acceso público en todo momento. 

 

b) Servicios Temporales 

El Residente de Obra prohibirá y prevendrá la comisión de molestias en el sitio de la obra ó en la 

propiedad adjunta y penará a cualquier empleado que haya violado esta regla. 

En todo momento, se ejercitará precauciones para la protección de personas y propiedades. Se 

observarán las disposiciones de seguridad de las leyes vigentes aplicables del Reglamento 

Nacional de Edificaciones. Todo el equipo mecánico y toda causa de riesgo serán vigilados ó 

eliminada. Se deberá proveer barricadas apropiadas, luces rojas señales de "peligro" ó "cuidado" 

y guardianes en todos los lugares donde el trabajo constituye en cualquier forma un riesgo para 

las personas ó vehículos. 

Así mismo, se mantendrá en cada lugar donde el trabajo esté en progreso, un botiquín de 

primeros auxilios completamente equipado y proveerá acceso rápido a éste en todo momento que 

el personal este trabajando. 

 

1.7  Replanteo de la Obra 

a) Generalidades 

Todas las obras serán constituidas de acuerdo con los trazos y dimensiones, mostrados en los  

planos  originales ó complementarios ó modificados por el Residente de Obra.   

 

La responsabilidad completa por el cumplimiento del diseño, recae sobre el Residente de Obra. 

 

b) Topografía 

Se deberá mantener, suficientes instrumentos para la nivelación y levantamiento topográfico 

cerca del terreno para la ejecución de los trabajos, para el trabajo de replanteo, se deberá contar 

con personal especializado en trabajos de topografía. 

El topógrafo mantendrá informado al Residente de Obra, de sus necesidades para trazos a fin de 

que se pueda entregar todos los requerimientos y medidas necesarias. 



 

 

 

c) Señales 

Se deberá cuidar todos los puntos, estacas, señales de pendientes, hitos y puntos de nivel (BMs) 

hechos ó establecidos en la obra y se establecerá si son estropeados. 

 

1.8  Errores u Omisiones 

Los errores u omisiones que puedan encontrarse en el proyecto, tanto en diseños como en 

metrados, se pondrá en conocimiento por escrito al Residente de Obra y éste a su vez 

comunicará a la Entidad Ejecutora. 

 

1.9  Seguridad Laboral y Plan de Seguridad Laboral 

El constructor cumplirá estrictamente con las disposiciones de seguridad, atención y servicio de 

personal, de acuerdo a las Normas vigentes. 

De acuerdo al tipo de obra y riesgo de la labor que realizan los trabajadores, el constructor les 

proporcionará los implementos de protección tales como: casco, guantes, lentes, máscaras, 

mandiles, botas, etc. En todos los casos el personal contará como mínimo con su casco de 

protección. 

El Residente de Obra, efectuará su trabajo de tal manera que el tránsito vehicular, sufra las 

mínimas interrupciones, evitando causar molestias al público y a los vecinos, limitando la obra a 

la longitud mínima necesaria de su ejecución, fijando en su calendario de avance de obra. 

En zonas que fuese necesario el desvío vehicular, este deberá hacerse con el previo 

acondicionamiento de las vías de acceso y con las respectivas tranqueras y señalizaciones 

diurnas y nocturnas, también durante toda la ejecución de la obra se dispondrá obligatoriamente 

de letreros, señales, barreras, luces de peligro, etc. 

En todo momento la obra se mantendrá razonablemente limpia y ordenada con molestias 

mínimas producida por ruidos, humos y polvos. En zanjas excavadas, se dispondrá de pases 

peatonales a todo lo largo de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: CONSTRUCCION DE CALZADA 

 

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 

01.01.00 CARTEL DE OBRA 

  

DESCRIPCIÓN 

A fin de identificar la obra, es menester contar con carteles en los que debe describirse la entidad 

ejecutora, la magnitud de la misma, modalidad de ejecución, deberá ser del modelo determinado 

por la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca.  

  

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

El cartel de obra será de dimensiones adecuadas el cual será colocado sobre bastidor. Será de 

preferencia en banner con las inscripciones que indique las características de la obra. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El método de medición en esta partida será por unidad (UND). 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida cartel de obra, el cual constituye compensación por la utilización de 

la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos necesarios para 

ejecutar el trabajo, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

01.02.00 ALMACÉN Y CASETA DE GUARDIANIA  

 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida se refiere a la ejecución de todos los trabajos referidos a construcción de ambientes 

de carácter temporal destinado para el almacenamiento de los materiales, deposito de 

herramientas y guardianía cuyas dimensiones se adecuarán al terreno.  

 

La ubicación será determinada por el Residente de Obra. El material del cual se conformará 

dicha partida será de calamina galvanizada en la cobertura y muros, armazón con cuartones de 

madera corriente.  

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 



 

 

Se iniciará con el armado de la estructura principal de madera conformando el armazón en la 

cual se montarán con calamina, de la misma manera se procederá con la cobertura. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La construcción del almacén y caseta de guardianía, será medida en metros cuadrados (M2). 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida almacén y caseta de guardianía, el cual constituye compensación por 

la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar el trabajo, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

02.00.00 OBRAS PRELIMINARES 

02.01.00 ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

02.01.01 SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION 

   

DESCRIPCIÓN 

Son elementos que se utilizará para el desvío del tránsito vehicular, protección al personal; 

dentro de las cuales se podrá considerar conos de desvió, cinta de seguridad, cerco de seguridad, 

y otros requeridos. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El método de medición en esta partida será la unidad (UND) 

  

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida seguridad durante la construcción, el cual constituye compensación 

por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar el trabajo, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

02.01.02 CERCO PERIMETRICO CON ARPILLA 

   

DESCRIPCIÓN 

Son elementos (rollizos de eucalipto, arpilla de ancho necesario para la protección del cerco 

perimétrico) que se utilizará para proteger el almacén de obra, caseta de guardianía, materiales 

de construcción y  materiales (hormigón y ligante) y otros. 



 

 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El método de medición en esta partida será en metros lineales (M) 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida cerco perimétrico con arpilla, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar el trabajo, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

02.02.00 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO 

02.02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL 

 

DESCRIPCION 

El trazo consiste en llevar al terreno el eje, niveles y progresivas a lo largo de la vía que servirán 

como puntos referenciales, utilizando para ello pintura de diferentes colores. 

  

METODO DE EJECUCION 

Esta actividad se hará manualmente utilizando para tal fin herramientas manuales, y equipo 

como teodolito, nivel, mira, wincha y otros  tales como regla de madera, brochas para efectuar el 

trazado utilizando pintura esmalte de color blanco, rojo y negro. 

 

METODO DE MEDICION 

La medición se realizará por metro lineal (M). 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida trazo y replanteo inicial, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar el trabajo, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

02.02.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida está referida a trasladar en el terreno los ejes y niveles establecidos en los planos de 

todas las estructuras que se detallan en los planos durante el proceso de construcción. 



 

 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Esta actividad se hará manualmente utilizando para tal fin herramientas manuales, y equipo 

como nivel, mira, wincha, cordel y otros tales como regla de madera, brochas estacas de madera 

y/o fierro; para efectuar el trazado se utilizará  yeso y/o pintura. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La medición se  realizará por metro cuadrado  (M2). 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida trazo y replanteo durante la construcción, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar el trabajo, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

02.03.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA 

02.03.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA 

 

DESCRIPCION 

Bajo la partida de movilización y desmovilización, se ejecutarán trabajos requeridos para 

trasladar y montar oportunamente la organización completa del equipo de construcción en el 

lugar de la obra y su posterior desmovilización una vez culminada la ejecución de obra y/o 

necesidad de maquinaria, todas las actividades requeridas a esta partida deberán contar con la 

previa autorización de la Supervisión. 

Antes de movilizar el equipo a obra, se deberá presentar a la entidad para su aprobación, la lista 

de equipo de construcción usado y/o nuevo que se propone emplear en la ejecución de la obra, 

debiendo contener la información referente a las características de la maquinaria. 

 

METODO DE MEDICION 

La movilización y desmovilización se medirá en unidad (UND) de todo el equipo autorizado y 

aprobado por la entidad se podrá considerar equivalencia de equipo siempre que se demuestre 

que se va ejecutar las mismas labores, con rendimiento igual ó mayor. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

El número de equipos movilizadas y desmovilizadas será pagado al precio unitario del contrato, 

bajo la partida de “movilización y desmovilización”, cuyo precio será compensación total por 



 

 

todo el trabajo especificado en esta partida e incluirá el suministro de toda la mano de obra y 

imprevistos necesarios para completar el trabajo incluyendo seguros. 

Para efectos de valorizaciones se tomará en cuenta el cumplimiento del calendario de 

movilización de equipo; es decir en base al equipo realmente trasladado a obra y de acuerdo a las 

consideraciones del método de medición, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.01.00 CORTES 

03.01.01 CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA 

 

DESCRIPCION 

Esta  partida consiste en el corte de una capa del terreno natural y que está constituida por el 

material suelto a fin de eliminar el material orgánico y nivelar el terreno a fin de que sobre esta 

se coloque las capas de sub rasante, sub base y pavimento de concreto.  

 

METODO DE EJECUCION 

Comprende la excavación de una capa de espesor variable del terreno natural y posterior 

eliminación, sobre el cual recibirá el relleno de los materiales que conformará la sub rasante, sub 

base y pavimento de concreto. 

Para la ejecución de esta partida se empleará equipo mecánico, los métodos y procedimientos a 

seguir serán tales que garantice la adecuada remoción de la capa en los niveles indicados.  

 

METODO DE MEDICION  

El volumen por el cual se pagará será el número de metros cúbicos (M3) de material excavado, 

medidos en su posición original y final, la medición no incluirá volumen alguno de corte que 

fueron empleados por otros motivos. Todo el material excavado se considera como excavación 

no clasificada de material suelto. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida corte de terreno con maquinaria, el cual constituye compensación 

por la utilización de la mano de obra, herramientas, equipos, etc. y otros elementos necesarios 

para ejecutar el trabajo, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

03.02.00 EXCAVACIONES 

03.02.01 EXCAVACION EN FORMA MANUAL 



 

 

 

DESCRIPCION 

Comprenderá toda excavación necesaria para llegar al nivel de fundación de estructuras descritas 

en los planos. 

Las excavaciones para las estructuras serán efectuadas de acuerdo a las líneas, rasantes y 

elevaciones indicadas en los planos. Las dimensiones de las excavaciones serán tales que 

permitan colocar en todas sus dimensiones las estructuras correspondientes. Los niveles de 

cimentación aparecen indicados en los planos, que podrán ser modificados en caso de 

considerarlo necesario para asegurar una cimentación satisfactoria. 

El fondo de las excavaciones para la cimentación debe quedar limpio y parejo. Se retirará todo 

derrumbe y material suelto. 

 

METODO DE EJECUCION 

Se realizará con herramientas manuales teniendo siempre en cuenta las dimensiones indicadas en 

los planos así como la profundidad de excavación, que permitan colocar en todo su ancho y largo 

las estructuras  integras o bases de estructuras indicadas. La  elevación de la parte inferior de las 

bases que se indican en los planos, serán considerados tan sólo como aproximadas y el 

Supervisor de Obra podrá ordenar por escrito los cambios en dimensiones ó elevaciones de las 

bases que pudieran considerarse necesarias para asegurar la cimentación satisfactoria. 

 

METODO DE MEDICION 

El volumen será el número de metros cúbicos, medido en su posición original, de material 

aceptablemente excavado de acuerdo con los planos ó indicaciones del Residente de Obra. Se 

realizará por unidad de volumen (M3).  

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida excavación en forma manual, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, herramientas, equipos, etc. y otros elementos necesarios para 

ejecutar el trabajo, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

03.03.00 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

03.03.01 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 

 

DESCRIPCION 



 

 

Esta partida corresponde al acarreo de material proveniente de las excavaciones y desmonte 

hacia lugares determinados para su posterior eliminación mediante maquinaria. 

 

METODO DE EJECUCION 

 Se realizará mediante el uso de herramientas manuales acarreando el material proveniente de las 

excavaciones, material acumulado en calidad de desmonte para su posterior eliminación. 

   

METODO DE MEDICION 

Se realizará por unidad de volumen (M3) trasladado. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida acarreo de material excedente, el cual constituye compensación por 

la utilización de la mano de obra, herramientas, equipos, etc. y otros elementos necesarios para 

ejecutar el trabajo, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

03.03.02 CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

 

DESCRIPCIÓN 

Los materiales provenientes de la eliminación del material orgánico, las que serán remplazadas, 

serán acumulados en áreas específicas para que se proceda a su traslado a rellenos municipales 

mediante equipo mecánico. 

También comprende la eliminación de material excedente determinado después de haber 

efectuado las partidas de excavaciones, picado de elementos de concreto, demolición nivelación 

y rellenos de la obra, así mismo como la eliminación de desperdicios de la obra como son: 

residuos de mezclas, basuras, etc. producidos en la ejecución de la construcción. 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Se efectuará en forma manual ó mecánico para luego ser transportados fuera de la obra, para su 

posterior eliminación mediante un equipo mecánico.  

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El volumen del material excedente, será medido en metros cúbicos (M3), y será igual al 

coeficiente de esponjamiento del material multiplicado por el volumen de material retirado. 

 

 



 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida carguío y eliminación de material excedente, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar el trabajo, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

03.04.00 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE 

03.04.01 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE 

 

DESCRIPCION 

El trabajo comprende el conjunto de actividades de escarificado, perfilado, nivelación y 

compactación del terreno de fundación en zonas de corte comprendidas dentro del prisma donde 

ha de fundarse la pavimentación. 

 

  EQUIPO 

El constructor propondrá, en consideración del Supervisor de Obra, los equipos más adecuados 

para las operaciones por realizar, los cuales no deben producir daños innecesarios ni a 

construcciones; y garantizarán el avance físico de ejecución, según el programa de trabajo, que 

permita el desarrollo de las etapas constructivas siguientes. 

 

Los equipos deberán disponer de sistemas de silenciadores y la omisión de éstos será con la 

autorización del Supervisor de Obra. Cuando se trabaje cerca a zonas ambientalmente sensible, 

tales como colegios, hospitales, mercados y otros que considere el Supervisor de Obra, aunado a 

los especificados en el Estudio de Impacto Ambiental, los trabajos se harán manualmente si es 

que los niveles de ruido sobrepasan los niveles máximos recomendados. 

 

 METODO DE EJECUCION 

Antes de iniciar el perfilado en zonas de corte se requiere la aprobación, por parte del Supervisor 

de Obra, de los trabajos de trazo, replanteo, limpieza y excavación no clasificada para 

explanaciones. 

 

Al alcanzar el nivel del terreno de fundación en la excavación, se deberá escarificar en una 

profundidad mínima, conformar de acuerdo con las pendientes transversales especificadas y 

compactar, según las exigencias de compactación definidas en las presentes especificaciones. 

 

Si los suelos encontrados a nivel de terreno de fundación están constituidos por suelos inestables, 



 

 

el Supervisor de Obra ordenará las modificaciones que corresponden a las instrucciones del 

párrafo anterior, con el fin de asegurar la estabilidad del terreno de fundación. En este caso el 

trabajo consiste en la eventual disgregación del material del terreno de fundación, el retiro ó 

adición de materiales, la mezcla, humedecimiento ó aireación, compactación y perfilado final de 

acuerdo con la presente especificación, conforme con las dimensiones, alineamientos y 

pendientes señalados en los planos del proyecto y las instrucciones del Supervisor de Obra. 

  

Las cunetas y bermas deben construirse de acuerdo con las secciones, pendientes transversales y 

cotas especificadas en los planos o modificadas por el Supervisor de Obra. 

  

La cota de cualquier punto de la sub rasante conformada y terminada no deberá variar en más de 

diez milímetros (10mm) con respecto a la cota proyectada. 

 

ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor de Obra efectuará los siguientes controles 

principales: 

·  Verificar que el Residente de Obra disponga de todos los permisos requeridos para la ejecución 

de los trabajos. 

·  Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 

·  Verificar el alineamiento, perfil y sección de las áreas. 

·  Verificar la compactación de la sub rasante. 

·  Medir las áreas de trabajo ejecutado por el Residente de Obra en acuerdo a la presente 

especificación.  

El trabajo de perfilado, nivelación y compactación de la sub rasante en zonas de corte, se dará 

por terminado y aceptado cuando el alineamiento, el perfil, la sección y la compactación de la 

sub rasante estén de acuerdo con los planos del proyecto, con éstas especificaciones y las 

instrucciones del Supervisor. 

 

La distancia entre el eje del proyecto y el borde, no será menor que la distancia señalada en los 

planos o modificada por el Supervisor de Obra. 

 

La cota de cualquier punto del terreno de fundación conformada y terminada no deberá variar en 

más de diez milímetros (10mm) con respecto a la cota proyectada. 

 

Las cotas de fondo de las cunetas, zanjas y canales no deberán diferir en más de quince 



 

 

milímetros (15 mm) de las proyectadas. 

 

COMPACTACION 

Se verificará de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

La densidad del terreno de fundación compactada se definirá sobre un mínimo de seis (6) 

determinaciones, en sitios elegidos al azar con una frecuencia de una (1) cada 250 m2 de 

plataforma terminada y compactada. 

 

Las densidades individuales del lote (Di) deben ser, como mínimo, el noventa y cinco por ciento 

(95%) de la máxima densidad en el ensayo Próctor Modificado de referencia (De). 

 

Di ≥ 0.95 De 

 

METODO DE MEDICION 

El área por el cual se pagará, será el número de metros cuadrados (M2) de superficie preparada, 

de acuerdo con los planos, medida en su posición final. 

 

No se incluirá en la medición el área del terreno de fundación que no haya sido perfilado, 

compactado siguiendo las indicaciones señaladas para esta partida y complementada por el 

Residente de Obra. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida perfilado y compactado en zona de corte, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar el trabajo, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

04.00.00 PAVIMENTO 

04.01.00 SUB RASANTE 

04.01.01 MATERIAL SELECCIONADO  

 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida consiste en la colocación de una ó varias capas de piedra de dimensiones variables 

con diámetro máximo 3” y mínimo 2” proveniente de la cantera de taparachi producto del 



 

 

zarandeo de material extraído, dicho material se colocará entre la sub rasante a manera de 

mejorar las características mecánicas del paquete estructural del pavimento. 

 

METODO DE EJECUCIÓN 

Para el carguío del material de relleno se hará mediante la utilización de cargador frontal, el cual 

colocará sobre los volquetes para el posterior traslado hacia la zona donde se ejecutan los 

trabajos.   

 

El material de relleno debe ser construido por capas; de ser necesario se continuará con el relleno 

hasta lograr la estabilidad necesaria para garantizar la estabilidad del pavimento. De la misma 

manera los intersticios existentes entre las rocas mayores puedan ser rellenados con piedra de 

tamaño menor, en estas condiciones no se requerirá una labor adicional de compactación. La 

capa anterior a la sub base será con material granular a fin de rellenar los espacios existentes 

entres las piedras, hasta que la superficie resulte densa y compactada y que no haya perdida de 

material de sub base que escape cayendo entre los intersticios del enrocado. 

 

METODO DE MEDICION 

El volumen por el cual se pagará será el numero de metros cúbicos (m3) de superficie 

acomodado, preparada, acondicionada y compactada, de acuerdo con las indicaciones antes 

señaladas, medida en su posición original y computada por el método promedio de líneas 

extremas.  

 

 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida material seleccionado, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar el trabajo, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

04.01.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE 

 

DESCRIPCION 

Consiste en extender, regar, batir y compactar las zonas de corte y relleno conformando así lo 

que será la superficie de apoyo para la capa de sub base. En lo posible se tratará que esta 

conformación tenga un mínimo espesor de 30 cm. 

 



 

 

METODO DE MEDICION 

El área por el cual se pagará, será el número de metros cuadrados (M2) de superficie preparada, 

de acuerdo con los planos, medida en su posición final. 

No se incluirá en la medición el área de sub rasante que no haya sido perfilado, compactado 

siguiendo las indicaciones señaladas para esta partida y complementada por el Residente de 

Obra. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida perfilado y compactado de subrasante, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar el trabajo, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

04.02.00 SUB BASE 

04.02.01 MATERIAL SELECCIONADO 

 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida corresponde a la ejecución de los siguientes trabajos: 

- Extracción y Apilamiento de material del Préstamo 

- Zarandeo de Material 

- Carguío de Material 

- Transporte de Material Seleccionado 

 

La Sub partida de Extracción y Apilamiento de material de Préstamo se realizará en cantera 

previamente seleccionada de acuerdo al Estudio de Canteras, el material a extraerse deberá 

cumplir con los requerimientos mínimos establecidos para los diferentes tipos de rellenos. 

 

La sub partida de Zarandeo de Material corresponde a lograr un material homogéneo que cumpla 

con las características requeridas, para lo cual se deberá zarandear utilizando medios apropiados. 

 

La Sub Partida de Carguío está referida al carguío del material previamente zarandeado y apilado 

a las unidades de transporte como son los camiones volquete para su traslado a lugares 

determinados. 

 

La sub partida de Transporte de Material Seleccionado consiste en el traslado de material de 

préstamo desde la cantera hasta el lugar de ejecución de los trabajos. 



 

 

 

METODO  DE EJECUCION 

La extracción del material de cantera de préstamo, será de los puntos autorizados e indicados de 

acuerdo al estudio de canteras presentado ó las indicadas por el Supervisor de Obra, el cual se 

realizará por medio de maquinaria pesada. Posteriormente a la extracción se procederá con el 

zarandeo a fin de lograr un material homogéneo para luego ser trasladados mediante equipo 

mecánico (camiones volquete) hacia el lugar de ejecución de los trabajos. 

 

El material para esta capa será transportada desde canteras seleccionadas las que estará 

conformada principalmente por partículas duras y durables, ó fragmentos de piedra ó grava y un 

rellenador de arena ó otro material de partículas finas, el material de tamaño excesivo será 

retirado por tamizado. El material compuesto para la capa de sub base debe estar libre de 

material vegetal y terrones de tierra. 

 

Las partidas serán ejecutadas previa aprobación del Supervisor de Obra en la cantidad y a los 

lugares que determinen. 

 

Para el traslado de material deberá realizarse de tal forma que no se produzca segregación, 

derrames  ni se cause daño ó contaminación de la superficie existente. Cualquier contaminación 

que se presente, deberá ser subsanada antes de continuar con el trabajo. 

 

Deberá proveerse oportunamente del equipo, accesorios, herramientas y mano de obra 

necesarias, para la extracción y apilamiento, zarandeo, carguío, transporte necesarios para la 

ejecución de la obra. 

 

METODO DE MEDICION 

El volumen a reconocerse como trabajo ejecutado, será el número de metros cúbicos (m3) de 

material colocado en el lugar respectivo, de acuerdo a la dosificación aprobada por el Supervisor 

de Obra. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida material seleccionado, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 



 

 

 

 

04.02.02 MATERIAL HORMIGON 

 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida corresponde a la ejecución de los siguientes trabajos: 

- Extracción y Apilamiento de material del Préstamo 

- Carguío de Material 

- Transporte de Material Seleccionado 

 

La Sub Partida de Extracción y Apilamiento de Material Hormigón se realizará en cantera 

previamente seleccionada de acuerdo al Estudio de Canteras, el material a extraerse deberá 

cumplir con los requerimientos mínimos establecidos para los diferentes tipos de rellenos. 

 

La Sub Partida de Carguío está referida al carguío del material previamente zarandeado y 

apilado a las unidades de transporte como son los camiones volquete para su traslado a lugares 

determinados. 

 

La sub partida de Transporte de Material Hormigón consiste en el traslado de material de 

préstamo desde la cantera hasta el lugar de ejecución de los trabajos. 

 

METODO  DE EJECUCION 

La extracción del material hormigón de cantera, será de los puntos autorizados e indicados de 

acuerdo al Estudio de Canteras presentado ó las indicadas por el Supervisor de Obra, el cual se 

realizará por medio de maquinaria pesada. Posteriormente a la extracción se procederá con el 

carguío para luego ser trasladados mediante equipo mecánico (camiones volquete) hacia el lugar 

de ejecución de los trabajos. 

 

El material hormigón se colocará en las proporciones que determine el estudio de suelos para las 

diferentes capas de la estructura del pavimento el mismo que finalmente deberá ser de espesor 

uniforme, lo suficientemente adecuado para que con los equipos disponibles, se obtenga el grado 

de compactación exigido. Los materiales de cada capa serán de características uniformes. No se 

extenderá ninguna capa, mientras no se haya comprobado que la subyacente cumple las 

condiciones de compactación exigidas. 

 



 

 

Las partidas serán ejecutadas previa aprobación del Supervisor de Obra en la cantidad y a los 

lugares que determinen. 

Para el traslado de material deberá realizarse de tal forma que no se produzca segregación, 

derrames  ni se cause daño ó contaminación de la superficie existente. Cualquier contaminación 

que se presente, deberá ser subsanada antes de continuar con el trabajo. 

 

Deberá proveerse oportunamente del equipo, accesorios, herramientas y mano de obra 

necesarias, para la extracción y apilamiento, zarandeo, carguío, transporte necesarios para la 

ejecución de la obra. 

 

 

METODO DE MEDICION 

El volumen a reconocerse como trabajo ejecutado, será el número de metros cúbicos (M3) de 

material colocado en el lugar respectivo, de acuerdo a la dosificación aprobada. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida material hormigón, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

04.02.03 MATERIAL MEZCLADO 

 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en el mezclado de los materiales provenientes de las canteras de material ligante y 

material hormigón; según las cantidades indicadas en el estudio de suelos; el mezclado se realiza 

hasta lograr un material homogéneo para su posterior carguío y transporte al pie de obra. 

El mezclado de material ligante y hormigón; es para mejorar la capacidad portante de la sub 

base.  

 

METODO DE MEDICION 

El volumen de material mezclado, carguío y el transporte se medirá en metros cúbicos (M3) y 

colocado en su posición final, aceptado por la Supervisión de Obra. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 



 

 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida material mezclado, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

04.02.04 PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUB BASE 

 

DESCRIPCION 

Consiste en extender, regar, batir y compactar la sub base, en lo posible se tratará que esta 

conformación tenga un mínimo espesor de 10 cm. 

El material a emplearse serán suelos seleccionados de las canteras previamente determinadas por 

el laboratorio. 

 

MATERIALES 

El material para la capa sub base de grava ó piedra  triturada, consistirá de partículas duras y 

durables, ó fragmentos de piedra ó grava y un rellenador de arena ó otro material de partículas 

finas, el material de tamaño excesivo será retirado por tamizado. No menos de 50% del peso de 

las partículas del agregado grueso deben tener por lo menos una cara de fractura. El material 

compuesto para la capa de sub base debe estar libre de material vegetal y terrones de tierra. 

 

REQUERIMIENTOS TECNICOS 

 

Gradación 

El  material usado llenará los siguientes requisitos de granulometría: 

 

Requerimientos Granulométricos para Sub Base Granular 

TAMIZ 

PORCENTAJE QUE PASA EN PESO 

GRADACIÓN 

A (1) B C D 

50mm ( 2”) 100 100 - - - - - - 

25 mm (1”)  - - - 75 - 95 100 100 

9.5 mm (3/8”) 30 - 65 40 - 75 50 - 85 60 - 100 

4.75 mm (Nº 4) 25 - 65 30 - 60 35 - 65 50 - 85 

2.00 mm (Nº 10) 15 - 40 20 - 45 25 - 50 40 - 70 

4.25 um (Nº 40) 8 - 20 15 - 30 15 - 30 25 - 45 

75 um (Nº 200) 2 – 8 5 - 15 5 - 15 08 - 15 

 



 

 

Fuente: ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONSTRUCCION 

DE CARRETERAS – ASTM D 1241 

(1) La curva de gradación “A” deberá emplearse en zonas cuya altitud sea igual o 

superior a 3000 m.s.n.m. 

(1) La curva granulométrica “C” deberá usarse en zonas con altitud mayor de 3500 

m.s.n.m 

Además el material también deberá de cumplir con los siguientes requisitos de calidad. 

 

Requerimientos de Ensayos Especiales 

ENSAYO Norma  MTC 
Norma  
ASTM 

Norma 
AASHTO 

REQUERIMIENTO 

< 3000 msnm ≥ 3000 msnm 

Abrasión MTC E 207 C 131 T 96 50 % máx. 50 % máx. 

CBR (1) MTC E 209 D 1883 T 193 40 % min 40 % min 

Limite Líquido MTC E 209 D 4318 T 89 25 % máx. 25 % máx. 

Índice de Plasticidad  MTC E 111 D 4318 T 89 6 % máx. 4 % máx. 

Equivalente de Arena MTC E 111 D 2419 T 176 25 % min 35 % min 

Sales solubles MTC E 111     1 % máx. 1 % máx. 

Partículas chatas y alargadas (2) MTC E 111 D 4791   20 % máx. 20 % máx. 

 

(1) Referido al 100% de la Máxima Densidad Seca y una Penetración de Carga de 0.1” 

(2.5mm) 

(2) La relación a emplearse para la determinación es 1/3 (espesor/longitud). 

 

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos por 

la presente especificación, el material que se produzca deberá dar lugar a una curva 

granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja, sin saltos bruscos de 

la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente y viceversa. 

 

METODO DE EJECUCION 

 

EQUIPO 

Todos los equipos deberán ser compatibles con los procedimientos de construcción adoptados y 

requieren la aprobación previa del Supervisor de Obra, teniendo en cuenta que su capacidad y 

eficiencia se ajusten al programa de ejecución de las obras y al cumplimiento de las exigencias 

de la presente especificación y de la correspondiente partida de trabajo. 

El equipo será el más adecuado y apropiado para la explotación de los materiales, su 

clasificación, trituración de ser requerido, lavado de ser necesario, equipo de carga, descarga, 



 

 

transporte, extendido, mezcla, homogeneización, humedecimiento y compactación del material, 

así como herramientas menores. 

 

REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 

Preparación de la superficie existente 

El Supervisor de Obra; sólo autorizará la colocación de material de sub base granular cuando la 

superficie sobre la cual debe asentarse tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los 

planos ó definidas por el Supervisor de Obra. Además, deberá estar concluida la construcción de 

desagües y filtros necesarios para el drenaje de la calzada. 

Si en la superficie de apoyo existen irregularidades que excedan las tolerancias determinadas en 

las especificaciones respectivas, de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra 

correspondiente, se realizará las correcciones necesarias, a satisfacción del Supervisor de Obra. 

 

Transporte y Colocación del Material 

Se deberá transportar y verter el material, de tal modo que no se produzca segregación, ni se 

cause daño ó contaminación en la superficie existente. 

Cualquier contaminación que se presentare, deberá ser subsanada antes de proseguir el trabajo. 

Durante ésta labor se tomarán las medidas para el manejo del material de sub base, evitando los 

derrames de material y por ende la contaminación de fuentes de agua, suelos y flora cercana al 

lugar. 

 

Extensión del Material Mezclado Previamente 

El material se dispondrá en un cordón de sección uniforme, donde será verificada su 

homogeneidad. En caso de que sea necesario humedecer ó airear el material para lograr la 

humedad óptima de compactación, se empleará el equipo adecuado y aprobado, de manera que 

no perjudique la capa subyacente y deje el material con una humedad uniforme. Este se 

extenderá en una capa de espesor uniforme que permita obtener el espesor y grado de 

compactación exigidos. 

Durante esta actividad se tomarán las medidas para la extensión, conformación del material, 

evitando los derrames de material que pudieran contaminar fuentes de agua, suelos y flora 

cercana al lugar. 

 

Compactación 

Una vez que el material de la sub base tenga la humedad apropiada, se conformará y compactará 

con el equipo aprobado por el Supervisor de Obra, hasta alcanzar la densidad especificada. 



 

 

Aquellas zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de arte no 

permitan la utilización del equipo que normalmente se utiliza, se compactarán por los medios 

adecuados para el caso, en forma tal que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las 

obtenidas en el resto de la capa. 

La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y 

avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de un tercio (1/3) 

del ancho del rodillo compactador. En las zonas peraltadas, la compactación se hará del borde 

inferior al superior. 

No se extenderá ninguna capa de material de sub base mientras no haya sido realizada la 

nivelación y comprobación del grado de compactación de la capa precedente. Tampoco se 

ejecutará la sub base granular en momentos en que haya lluvia ó fundado temor de que ella 

ocurra, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados celsius (2°C). 

En esta actividad se tomarán los cuidados necesarios para evitar derrames de material que 

puedan contaminar las fuentes de agua, suelo y flora cercana al lugar de compactación. Los 

residuos generados por esta y las dos actividades mencionadas anteriormente, deben ser 

colocados en lugares de disposición de desechos adecuados especialmente para este tipo de 

residuos. 

 

Apertura al Tránsito 

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tránsito mientras no se haya 

completado la compactación. Si ello no es factible, el tránsito que necesariamente deba pasar 

sobre ellas, se distribuirá de forma que no se concentren ahuellamientos sobre la superficie. Se 

deberá responder por los daños producidos por esta causa, debiendo proceder a la reparación de 

los mismos con arreglo a las indicaciones del Supervisor de Obra. 

 

Conservación 

Si después de aceptada la sub base granular  hay demora por cualquier motivo en la construcción 

de la capa inmediatamente superior, se deberá reparar los daños en la sub base y restablecer el 

mismo estado en que se aceptó. 

 

Aceptación de los Trabajos 

Controles 

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los siguientes controles 

principales: 

- Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado. 



 

 

- Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad exigidos en la 

presente especificación. 

- Supervisar la correcta aplicación del método de trabajo utilizado para sub base. 

- Ejecutar ensayos de compactación en el laboratorio. 

- Verificar la densidad de las capas compactadas efectuando la corrección previa por 

partículas de agregado grueso, siempre que ello sea necesario. Este control se realizará en 

el espesor de capa realmente construido de acuerdo con el proceso constructivo aplicado. 

- Tomar medidas para determinar espesores y levantar perfiles y comprobar la uniformidad 

de la superficie.  

- Vigilar la regularidad en la producción de los agregados de acuerdo con los programas de 

trabajo. 

- Vigilar la ejecución de las consideraciones ambientales incluidas en esta sección para la 

ejecución de obras de sub bases. 

 

Calidad del Producto Terminado 

 Se deberá verificar para la aceptación del trabajo: 

- Que la cota de cualquier punto de la sub base conformada y compactada, no varíe en más 

de diez milímetros (10mm) de la cota proyectada. 

- La uniformidad de la superficie de la obra ejecutada, será comprobada con una regla de  

tres metros de longitud, colocada tanto paralela como normalmente al eje de la vía, no 

admitiéndose variaciones superiores a 10 mm. Para cualquier punto que no esté afectado 

por un cambio de pendiente. Cualquier irregularidad que exceda esa tolerancia se 

corregirá con reducción ó adición de material en capas de poco espesor, en cuyo caso 

para asegurar buena adherencia, será obligatorio escarificar la capa existente y compactar 

nuevamente la zona afectada. 

 

Todas las irregularidades que excedan las tolerancias mencionadas, así como las áreas en donde 

la sub base presente agrietamientos ó segregaciones, deberán ser ejecutadas por el Residente de 

Obra a su costo, y a plena satisfacción del Supervisor de Obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ensayos y Frecuencias 

Material 

o 

Producto 

Propiedades y 

Características 

Método de 

Ensayo 

Norma 

ASTM 

Norma 

AASHT

O 

Frecuenci

a 

Lugar de 

Muestreo 

Base 

Granular 

Granulometría MTC E 204 D 422 T 88 7500 m3 Cantera 

Límite Líquido MTC E 110 D 4318 T 89 750 m3 Cantera 

Índice de Plasticidad MTC E 111 D 4318 T 89 750 m3 Cantera 

Desgaste Los Ángeles MTC E 207 C 131 T 96 2000 m3 Cantera 

Equivalente Arena MTC E 114 D 2419 T 176 2000 m3 Cantera 

Sales Solubles MTC E 219 D 1888  2000 m3 Cantera 

CBR MTC E 132 D 1883 T 193 2000 m3 Cantera 

Partículas Fracturadas MTC E 210 D 5821  2000 m3 Cantera 

Partículas Chatas y Alargadas MTC E 221 D 4791  2000 m3 Cantera 

Pérdida en Sulfato de Sodio / 

Magnesio 
MTC E 209 C 88 T 104 2000 m3 Cantera 

Densidad – Humedad MTC E 115 D 1557 T 180 750 m3 Pista 

Compactación 
MTC E 117 

MTC E 124 

D 1556 

D 2922 

T 191 

T 238 
250 m2 Pista 

 

En caso de que los metrados del proyecto no alcancen las frecuencias mínimas especificadas se 

exigirá como mínimo un ensayo de cada propiedad y/o característica. 

 

METODO DE MEDICION 

El volumen de material de capa sub base por el que se pagará será el número de metro cuadrado 

(M2), de superficie preparada, conformada y compactada  del espesor indicado en los planos, 

incluyendo todo el rellenado colocado compactado y aceptado en la capa sub base completada, 

medida en su posición original y computada por el método de líneas extremas. 

  

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida perfilado y compactado de la sub base, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

04.03.00 PAVIMENTO RIGIDO 

04.03.01 CONCRETO PREMEZCLADO F’C=245 KG/CM2  

 

DESCRIPCION 



 

 

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, 

curado y acabados de los concretos de cemento portlánd, utilizados para la construcción de 

estructuras en general, de acuerdo con los planos del proyecto, las especificaciones y las 

instrucciones del Supervisor de Obra. 

 

MÉTODO DE EJECUCION 

 

 CARACTERISTICAS DEL CONCRETO 

Resistencia a la Compresión f’c=245 kg/cm2 

Asentamiento del Concreto (SLUMP) 3”-4” 

Que será empleado para pavimento rígido 

 

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES CONFORMANTES DEL 

CONCRETO 

Cemento Portlánd Puzolanico Tipo IP, conforme a la NORMA ITENTIC 334.044 

Agregado Grueso, conforme a la NORMA ITENTEC 400.037 

Piedra Triturada ó Chancada Tamaño Máximo 3/4”, conforme a la NORMA ITINTEC 400.037 

Agua potable de preferencia, caso contrario deberá ser demostrado conforme a la norma ASTM 

C109 

Aditivos, si el caso se requiera deberá cumplir con la NORMA ITINTEC 339.086  

 

CONSIDERACIONES DURANTE LA ELABORACION Y TRANSPORTE 

Elaboración y transporte de concreto premezclado, deberá cumplir con los especificaciones 

estándar para concreto premezclado de la ASTM designación C-94. 

No se aceptará que el concreto esté dentro de la tolva del camión más de media hora, salvo 

cuando se usen agentes retardantes del fraguado, previamente aprobados por el Supervisor de 

Obra, en cuyo caso podrá ampliarse el tiempo a una hora ó lo que indique las especificaciones de 

fabrica de aditivo. El Supervisor controlará la dosificación del concreto en planta y su colocación 

en obra. 

El concreto deberá conducirse hasta su sitio, teniendo cuidado de no estropear el armado y otras 

instalaciones ó construcciones ya ejecutadas. 

Deberá tenerse cuidado que durante el transporte, el concreto no sufra segregaciones. El proceso 

de transporte debe ser continuo. 

El contratista deberá contar con maquinarias en buenas condiciones para realizar los trabajos. 

 

PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO 



 

 

El contratista deberá presentar a la Supervisión de Obra, para su aprobación dos posibles fuentes 

de concreto premezclado con las resistencias indicadas en los planos ó especificaciones técnicas, 

debiendo  demostrar al Supervisor de Obra los materiales que será utilizados, y tendrán como 

referencia el diseño de mezcla alcanzado por el laboratorio de Mecánica de Suelos de la 

Municipalidad Provincial de San Román.  

 

Para conocer el grado de trabajabilidad y plasticidad del concreto, se efectuarán ensayos de 

campo con el cono de abrahams, la misma que debe estar entre 3” - 4”. 

 

Los ensayos de los materiales y del concreto se hará de acuerdo con las normas ASTM se 

ensayarán a los 7, 14, 28 días y los resultados completos de tales ensayos estarán disponibles 

para inspección durante el tiempo que dure el trabajo y posteriormente en la liquidación de obra. 

 

Si la resistencia promedio y/o la variación de la resistencia de los cilindros representativos de 

una porción de la estructura queda fueran de la resistencia especificada en el diseño, se debe 

corregir la mezcla para la parte restante de la estructura. En todo caso, será el Supervisor de Obra 

quien decida lo conveniente sobre la estructura ya construida, siendo por cuenta del contratista 

los gastos que esta ocasione.      

 

METODO DE MEDICION 

El método de medición será considerado en metros cúbicos (M3) de concreto. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida concreto premezclado f’c=245 kg/cm2 incluye servicio de bomba, el 

cual constituye compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, 

equipos, etc. y otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del 

Supervisor de Obra. 

 

04.03.02 PAVIMENTO RIGIDO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 

DESCRIPCION 

Esta partida comprende en la ejecución de encofrado. Los encofrados se realizarán con madera  

tornillo ó con otro material que proponga el ejecutor, con tal que el encofrado tenga superficies 

sensiblemente uniformes y mantenga su forma ante las presiones del concreto. 



 

 

La entidad ejecutora deberá realizar el diseño del sistema de encofrado de todos los elementos de 

la estructura, teniendo en cuenta los siguientes factores: Como cargas del diseño se considerarán 

la resistencia del material empleado, sus deformaciones y la rigidez de las uniones de los 

elementos del encofrado. En general, el diseño deberá proporcionar una estructura de encofrado 

segura, en forma y dimensiones indicadas en los planos y con la garantía de que no existan 

deformaciones visibles ni desalineamientos que atenten contra el funcionamiento de la 

estructura. 

Se deberá suministrar e instalar todos los encofrados necesarios para confinar y dar forma al 

concreto, de acuerdo con las líneas mostradas en los planos u ordenadas por el Supervisor de 

Obra. Los encofrados podrán ser de madera ó metálicas y deberán tener la resistencia suficiente 

para contener la mezcla de concreto, sin que se formen combas entre los soportes y evitar 

desviaciones de las líneas y contornos que muestran los planos, ni se pueda escapar el mortero. 

 

METODO DE EJECUCION 

Los encofrados se realizarán en este caso con madera tornillo tenga superficies sensiblemente 

uniformes y mantenga su forma ante las presiones del concreto. El diseño deberá proporcionar 

una estructura de encofrado segura, en forma y dimensiones indicadas en los planos y con la 

garantía de que no existan deformaciones visibles ni desalineamientos que atenten contra el 

funcionamiento de la estructura. 

La operación de desencofrado de los elementos de concreto, después de su endurecimiento, se 

hará gradualmente y en forma suave, quedando totalmente prohibido golpear, forzar ó causar 

trepidaciones que pudieran perjudicar al concreto colocado. El desencofrado se hará cuando el 

concreto tenga suficiente resistencia para soportar su peso propio y demás cargas que sobre él 

graviten. 

 

METODO DE MEDICION 

La forma de medición se hará por unidad de área (M2). 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida pavimento rígido: encofrado y desencofrado, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

04.03.03 PAVIMENTO RIGIDO: CURADO DE LOSA 

 



 

 

DESCRIPCIÓN 

En forma general el concreto recién vaciado deberá ser protegido en un secado prematuro, 

manteniéndose con la pérdida mínima de humedad, una temperatura relativamente constante, 

añadiéndose agua en esa proporción.  

El tiempo de curado debe ser el máximo posible, debiendo cuidarse las zonas donde exista 

pérdida de humedad.  El proceso de curado no deberá ser ignorado hasta los 07 días  posteriores 

a la construcción de concreto estructural vaciado. 

Para losas el curado se efectuará por el método de las arroceras, consistente en la extensión de 

arena gruesa en el perímetro de la losa considerando las filas longitudinales y transversales, se 

humedecerá el área encerrada por la arena lo necesario para garantizar una humedad constante. 

No debe espaciarse las arroceras a más de 1.5 m. por lado. 

 

METODO DE MEDICION 

Para la partida, la unidad de medida será el metro cuadrado (M2) referido a la  sección de la 

superficie trabajada. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida curado de losa, el cual constituye compensación por la utilización de 

la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos necesarios para 

ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

04.03.04 PAVIMENTO RIGIDO: JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION 

04.03.06 PAVIMENTO RIGIDO: JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCION 

 

DESCRIPCIÓN  

La junta transversal de contracción y junta longitudinal de construcción, debe comenzar tan 

pronto como el concreto permita ser cortado sin desprendimientos de agregados gruesos ó 

roturas. 

Antes de comenzar el cortado del pavimento, haciendo uso de ocre u otro material, replantear la 

ubicación de la junta transversal de contracción para cortar el mismo.  

 

Recomendaciones Generales: 

 

� Profundidad de junta transversal de contracción: 1/3  espesor del pavimento rigido. 



 

 

� Contar con cantidad suficiente de platinas cortadoras de concreto en el frente (mínimo 2) 

y una adicional para contingencias. 

� No efectuar cortes alternados. Solo se efectúa en casos de contingencias. 

 

METODO DE MEDICION 

Para la partida, la unidad de medida será el metro lineal (M) referido a la longitud de junta. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida pavimento rígido: junta transversal de contracción, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

04.03.05 PAVIMENTO RIGIDO: SELLADO EN JUNTA TRANSVERSAL DE 

CONTRACCION 

04.03.07 PAVIMENTO RIGIDO: SELLADO EN JUNTA LONGITUDINAL DE 

CONSTRUCCION 

 

DESCRIPCIÓN 

El material sellante para la parte superior de las juntas del pavimento deberá asegurar la 

estanqueidad de las mismas y ser resistente a la agresión de agentes externos, para lo cual deberá 

permanecer adherido a los bordes de las losas. 

 

El material debe ser flexible bajo cualquier condición de clima y dúctil para adaptarse a 

cualquier movimiento, así como impermeable. 

 

El material sellante podrá estar constituido por cualquiera de los tipos aprobados por las Normas 

ASTM-D994-71, D1190-74 (1980) ó D2628-81 El material podrá ser de los tipos esponja de 

jebe, corcho de expansión ó bituminoso resiliente no extruviso, que cumplan con las Normas 

ASTM-D-1751 y D1752. 

 

El material que se use para el relleno de las juntas transversales de contracción y juntas 

longitudinales de construcción, deberá tener la suficiente compresibilidad para permitir la 

dilatación de las losas sin fluir hacia el exterior, así como capacidad para recuperar la mayor 

parte de su volumen al descomprimirse. No absorberá agua del concreto fresco y será lo 

suficientemente impermeable para impedir la penetración del agua del exterior. 



 

 

Finalizado el período de curado y si está previsto el sellado de las juntas, se limpiarán 

cuidadosamente el fondo y los bordes de la ranura mediante procedimientos satisfactorios para el 

Supervisor de Obra y se aplicará un riego de liga en los bordes cuando lo requiera el tipo de 

material por emplear. 

 

Posteriormente, se colocará el material de sello previsto en los documentos del proyecto, 

cuidando la limpieza de la operación, recogiendo los excesos del material de sello y tomando 

precauciones para evitar que la junta sellada quede con menisco convexo ó presente soluciones 

de continuidad en los bordes. 

 

MÉTODO DE MEDICION 

Esta partida se medirá por metro lineal (M) 

   

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida pavimento rígido: sellado en junta transversal de contracción y 

sellado de junta longitudinal de construcción, el cual constituye compensación por la utilización 

de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos necesarios para 

ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

04.03.08 PAVIMENTO RIGIDO: SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION  

 

DESCRIPCIÓN 

Entre paño y paño vaciado se dejará juntas de dilatación de 1" de espesor para separar cada paño. 

Las juntas de dilatación serán llenadas con mezcla de asfalto con arena, asegurándose que llenen 

todo el espacio entre los paños. 

 

MÉTODO MEDICIÓN 

El trabajo ejecutado se medirá en metros lineales (M), debiendo la misma constar en la hoja de 

metrados ejecutado por el responsable de obra con verificación del Supervisor de Obra. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida pavimento rígido: sellado de juntas de dilatación, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 



 

 

 

05.00.00 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 

05.01.00 PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 

 

DESCRIPCION 

Esta partida corresponde a la ejecución de ensayos de laboratorio e in situ que son parte del 

control de calidad durante el desarrollo de la obras. 

 

METODO  DE EJECUCION 

Se tomarán muestras representativas de los diferentes elementos sujetos a control de calidad 

tanto en la conformación de la estructura del pavimento (suelos), en la colocación de la carpeta 

de rodadura (asfalto) así como en la ejecución de obras de concreto (briquetas). 

 

METODO DE MEDICION 

La forma de medición estará dada en unidad (UND). 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida pruebas y ensayos de control de calidad, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

06.00.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

06.01.00 ETAPA PRELIMINAR 

06.01.01 REUNION DE CONCERTACION (RESIDENTE - HABITANTES)  

  

DESCRIPCIÓN 

Esta partida corresponde a las actividades de interrelación entre el representante de la obra 

(RESIDENTE DE OBRA) y los vecinos y/o beneficiarios (HABITANTES) a fin de hacerles 

conocer los beneficios que la obra significará para la zona a intervenir, también las 

incomodidades que por la naturaleza de los trabajos ocasionará la obra, pero las mismas están 

controladas, también hacerles participar activamente en el desarrollo del proyecto, con los 

compromisos asumidos en la etapa de pre inversión, tales como renovar sus instalaciones de 

agua y desagüe y de ser el caso colocar unas nuevas cuando estas no existan, reubicar las 

tuberías de drenaje de aguas pluviales, entre otros afines al proyecto. 

 



 

 

METODO DE MEDICION 

Para la partida, la unidad de medida será la unidad (UND) referido a la cantidad de reuniones 

realizadas. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida reunión de concertación (residente - habitantes), el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

06.02.00 ETAPA DE CONSTRUCCION 

06.02.01 RIEGO DE LAS VIAS AUXILIARES 

 

DESCRIPCIÓN 

La ejecución de esta partida consiste en cargar, transportar y rociar uniformemente sobre el 

terreno la cantidad de agua suficiente para mitigar y/o controlar la polución producto del 

transporte y desmonte de material de cantera que en las vías aledañas al proyecto se ven 

afectadas. 

La captación se realizará con la utilización de una motobomba en el lugar determinado como 

punto de abastecimiento, el transporte y rociado se realizará utilizando una tanque cisterna 

 

METODO DE MEDICION 

El área a esparcir el volumen de agua será medida en metros cuadrados (M2). 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida riego de las vías auxiliares, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

06.02.02 RIEGO DE MATERIAL EN CANTERA 

 

DESCRIPCION 

Esta partida corresponde a realizar riego a las canteras donde se realiza la extracción de material 

así evitar la contaminación por partículas en suspensión. 

 



 

 

METODO DE EJECUCION 

La forma de ejecución se realizará con maquinaria pesada (camión cisterna) el cual regará la 

superficie de la cantera en forma uniforme. 

 

METODO DE MEDICION 

La forma de medición estará dado por volumen de agua utilizada para el riego respectivo, es 

decir por metro cubico (M3). 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida riego de material en cantera, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

06.02.03 HABILITACION PROVISIONAL DE LETRINAS INCLUIDO CONEXION  

 

DESCRIPCIÓN 

La letrina es un espacio destinado a defecar. La correcta disposición de las excretas es 

fundamental para preservar la salud de los obreros en la zona de trabajo. 

Letrina de hoyo seco.- Esta letrina es la más común. Se trata simplemente de un hoyo en el 

terreno cubierto con una plancha de cemento ó madera en la que se ha practicado un agujero 

sobre el que eventualmente se puede colocar una taza (water). 

Este tipo de letrina se recomienda en lugares con poca densidad de población, y debe estar 

localizada a más de 30 m de las viviendas y de la fuente de agua potable. 

Se debe tener mucho cuidado en los siguientes casos: 

� áreas inundables  

� áreas donde la capa freática es poco profunda  

� en zonas vecinas a los manantiales  

� terrenos muy impermeables, porque se llenarán muy rápidamente  

� Terreno pedregoso 

 

METODO DE MEDICION 

Para la partida, la unidad de medida será unidad (UND) referido a la cantidad de reuniones 

realizadas. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 



 

 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida habilitación provisional de letrinas incluido conexión, el cual 

constituye compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, 

equipos, etc. y otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del 

Supervisor de Obra. 

 

06.02.04 HABILITACION PROVISIONAL DE BASUREROS 

 

DESCRIPCIÓN  

Esta partida se refiere a la disposición de cilindros y/o tachos pudiendo ser estos de metal ó 

plástico, a fin de colocar allí los desechos que se pudiesen ocasionar por el desarrollo de las 

actividades del proyecto, se dispondrá de personal para que estos sean evacuados a los botaderos 

y/o carros compactadores municipales. 

 

METODO DE MEDICION 

Para la partida, la unidad de medida será la unidad (UND) referido a la cantidad de basureros. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida habilitación provisional de basureros, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

06.02.05 MITIGACION AMBIENTAL 

Informe detallado en el Estudio de Impacto Ambiental. 

 

06.03.00 ETAPA DE ABANDONO 

06.03.01 RECONFORMACION DE CANTERA 

06.03.03 RECONFORMACION DE BOTADERO 

 

DESCRIPCIÓN 

Estos trabajos consisten en la recuperación de las condiciones originales dentro de lo posible de 

las áreas que han sido afectadas por la construcción de vías. Entre estas se tienen las áreas de 

canteras, botaderos, campamentos, almacenes, patios de máquinas, plantas de trituración y de 

asfalto, caminos provisionales (accesos y desvíos) derecho de vía, y otras instalaciones en que 

las actividades constructivas hayan alterado el entorno ambiental. 



 

 

Asimismo, se deberán recuperar aquellas áreas donde provisionalmente se han depositado restos 

de carpeta asfáltica u otros elementos contaminantes.  

 

Requerimientos de Construcción 

Cuando las obras hayan concluido parcial ó totalmente, el Residente de Obra estará obligado a la 

Recuperación Ambiental de todas las áreas afectadas por la construcción y el Supervisor de Obra 

a su control y verificación.  

 

Topografía 

Las áreas afectadas correspondientes a las área de canteras, plantas de trituración y de asfalto y 

campamentos deben ser materia de levantamientos topográficos antes y después de la 

explotación. Asimismo, se deberá efectuar otro levantamiento topográfico después de haberse 

efectuado los trabajos de readecuación para verificación y contraste de las condiciones iniciales 

y finales de los trabajos. 

Los planos topográficos deben incluir información sobre los volúmenes extraídos, los volúmenes 

de relleno para la readecuación ambiental, tipo de vegetación utilizada. 

Para los caminos de acceso y desvíos no se requerirá levantamientos topográficos.  

 

Adecuación de Canteras 

Para cada cantera se deberá diseñar un adecuado sistema y programa de aprovechamiento del 

material, de manera de producir el menor daño al ambiente. Será diferente si se trata de explotar 

un lecho de río ó quebrada, un promontorio elevado (cerros), una ladera ó extraer material del 

subsuelo. Depende, también, del volumen que se va a extraer de la cantera y el uso que se le va a 

dar al material, pudiendo requerirse antes una previa selección del mismo, lo que origina 

desechos que luego es necesario eliminar. Se deberá seguir las estipulaciones que al respecto se 

incluye en el Manual Ambiental para el Diseño y Construcción de Vías del MTC. 

Aquellas canteras que no van a ser posteriormente utilizadas para la conservación de la carretera 

deben ser sometidas a un proceso de reacondicionamiento, tratando en lo posible de adecuar el 

área intervenida a la morfología del área circundante. Dependiendo del sistema de explotación 

adoptado, las acciones que deben efectuarse son las siguientes: nivelación de los lechos de 

quebradas ó ríos afectados, eliminación de las rampas de carga; peinado y alisado ó redondeado 

de taludes para suavizar la topografía y evitar posteriores deslizamientos; eliminación del 

material descartado en la selección (utilizarlo para rellenos) y revegetación total del área 

intervenida, utilizando el suelo orgánico retirado al inicio de la explotación y que debe haber 

sido guardado convenientemente. 

 



 

 

Se deberá evitar dejar zonas en que se pueda acumular agua y de ser posible se deberá establecer 

un drenaje natural.  

 

En las canteras que van a ser posteriormente utilizadas sólo hay que efectuar un trabajo menor 

para evitar posibles derrumbes cuando se explotan laderas, trabajo que muchas veces se hace 

paralelamente con la extracción del material. En el caso, de haber usado el lecho de un río ó 

quebrada, dependiendo del volumen extraído, puede bastar una rápida nivelación del cauce y 

luego adoptar una explotación superficial del lecho en un área más extensa. 

 

Caminos de acceso y desvíos. 

Las áreas ocupadas por los caminos de acceso a las canteras, plantas, campamentos, así como los 

desvíos y caminos provisionales, también deben ser recuperadas, debiendo nivelarse y 

revegetarse el área afecta. 

 

Los caminos de acceso y desvíos deberán quedar clausurados, exceptuando los que sirvan a 

canteras que serán usadas posteriormente, las que serán claramente delimitadas y señalizadas 

para evitar que se utilicen otras áreas para el acceso. 

 

Campamentos 

La rehabilitación del área intervenida debe ejecutarse luego del desmantelamiento del 

campamento. Las principales acciones a llevar a cabo son: eliminación de desechos, clausura de 

silos y rellenos sanitarios, eliminación de pisos de concreto u otro material utilizado, 

recuperación de la morfología del área y revegetación, si fuera el caso. 

En algunos casos, puede existir la posibilidad de aparición de asentamientos humanos precarios 

alrededor de los campamentos; y en tal sentido, se requiere la aplicación de medidas para evitar 

dichos desarrollos poblacionales. En este caso, se efectuarán las coordinaciones necesarias con la 

población y con las autoridades de gobierno para impedir su localización en áreas aledañas a las 

que fueron previamente seleccionadas como campamentos para evitar el desarrollo probable de 

asentamientos poblacionales precarios en base a la localización de dichos campamentos. 

 

Patios de maquinaria 

El reacondicionamiento del área intervenida, será efectuada teniendo en consideración: 

eliminación de suelos contaminados y su traslado a depósitos de desecho, limpieza de basuras, 

eliminación de pisos, recuperación de la morfología del área y revegetación, si fuera el caso, 

almacenar los desechos de aceite en bidones y trasladarlos a lugares seleccionados en las 



 

 

localidades cercanas para su disposición final. Debe tenerse presente que por ningún motivo 

estos desechos de aceites deben ser vertidos en el suelo ó en cuerpos de agua. 

 

Plantas de trituración y de Asfalto 

Luego de la desactivación y traslado de las plantas de asfalto y trituración se deberán efectuar las 

siguientes acciones: eliminación adecuada del material de desecho, escarificación y eliminación 

en los depósitos de deshechos del suelo contaminado por derrames de asfalto ó combustibles, 

recomposición morfológica del área en el que de ser necesario se aplicará lo indicado en el ítem 

adecuación de canteras y la revegetación del área comprometida. 

 

METODO DE MEDICIÓN 

La recuperación ambiental de áreas afectadas será medida de la siguiente forma: 

Reconformación de Cantera, Reconformación de Botadero en hectáreas (HA). 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN  

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida reconformación de cantera, reconformación de botadero, el cual 

constituye compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, 

equipos, etc. y otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del 

Supervisor de Obra. 

 

06.03.02 SEMBRADO DE ARBUSTOS 

 

DESCRIPCIÓN  

La presente partida corresponde al sembrado de arbustos, árboles y flores en área verde cuya 

ubicación se especifica en los planos. El objetivo es la reforestación de los espacios utilizados en 

la extracción de material (canteras) y su reconformación y sembrado para devolver cualidades 

paisajísticas al medio, y generar la estabilidad del terreno por el enraizado de los árboles y 

arbustos. 

 

METODO DE MEDICION 

Para la partida, la unidad de medida será la unidad (UND) referido a la cantidad de arbustos a 

sembrar. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 



 

 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida sembrado de arbustos, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

07.00.00 VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS 

07.01.00 NIVELACION DE BUZONES 

 

DESCRIPCION 

Las estructuras de buzones existentes que requieran ser reducidas ó elevadas en la altura que 

determine las cotas de la rasante de los planos deberá ejecutarse cuidadosamente antes del 

proceso de la colocación del pavimento rígido ó en su defecto después de colocado del 

pavimento rígido. 

 

METODO DE MEDICION 

El método de medición en esta partida será por unidad (UND) reparada y aprobada. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida nivelación de buzones, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

07.02.00 EVALUACION Y REPARACION CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA 

  

DESCRIPCION 

Consiste en una evaluación previa de conexiones que no se encuentren a una profundidad 

adecuada; así como también la reparación de aquellas conexiones domiciliarias de agua que 

hayan sido dañadas durante el proceso constructivo. 

 

METODO DE MEDICION 

El método de medición en esta partida será por unidad (UND) reparada y aprobada. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida evaluación y reparación de conexiones domiciliarias agua, el cual 



 

 

constituye compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, 

equipos, etc. y otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del 

Supervisor de Obra. 

 

07.03.00 EVALUACION Y REPARACION CONEXIONES DOMICILIARIAS 

DESAGUE 

   

DESCRIPCION 

Consiste en una evaluación previa de conexiones que no se encuentren a una profundidad 

adecuada; así como también la reparación de aquellas conexiones domiciliarias de desagüe que 

hayan sido dañadas durante el proceso constructivo. 

 

METODO DE MEDICION 

El método de medición en esta partida será por unidad (UND) reparada y aprobada. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida evaluación y reparación conexiones domiciliarias desagüe, el cual 

constituye compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, 

equipos, etc. y otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del 

Supervisor de Obra. 

 

07.04.00 CAMA DE APOYO CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA 

07.05.00 CAMA DE APOYO CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE 

 

DESCRIPCION 

El fondo de la zanja debe ser continuo, plano y libre de piedras, troncos ó materiales duros y 

cortantes. Si el fondo es de un material suave y fino, y que se puede nivelar fácilmente, no es 

necesario usar cama de apoyo. 

Si el fondo está constituido por material pedregoso ó rocoso, es aconsejable colocar una capa de 

material fino escogido, excepto de piedras ó cuerpos extraños (material zarandeado), con un 

espesor mínimo de 10 cm. Que constituye la cama de apoyo. Este relleno previo, debe ser bien 

apisonado antes de la instalación de los tubos. 

Retirar las rocas ó piedras del borde de la zanja, para evitar el deslizamiento al interior que 

ocasione posibles roturas. No debe usarse arcilla inmediatamente alrededor del tubo, ya sea para 

cama de apoyo, relleno ó superior. Es fundamental brindar a la tubería, un apoyo uniforme y 



 

 

continuo en toda su longitud, dejando “nichos” en la zona de las campanas para permitir el 

apoyo del cuerpo del tubo. 

 

MÉTODO DE MEDICION 

La medición será por metro lineal (M) de preparación manual cama de apoyo en toda su 

longitud. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida limpieza final de obra, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

07.06.00 PROTECCION DEL CONCRETO 

 

DESCRIPCIÓN 

La presente partida corresponde a la protección que se le debe dar al concreto a temprana edad 

por las bajas temperaturas, los materiales y equipos necesarios para proteger el concreto deben 

estar en el lugar (tanto durante como después de la colocación del concreto) desde los primeros 

momentos de la congelación y para retener el calor generado por la hidratación del cemento. Son 

medidas comúnmente utilizadas tanto las lonas de aislamiento como la paja cubierta con láminas 

de plástico  

 

METODO DE MEDICION 

Para esta partida, la unidad de medida será el metro cuadrado (M2) referido al método elegido 

por el Residente de Obra. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida protección del concreto, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

07.07.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

 

DESCRIPCION  



 

 

Se refiere a las labores de limpieza que se realizarán, cuando se culminen todos los trabajos 

considerados en el proyecto. 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Se realizará utilizando herramientas como buguies, palas y otras herramientas manuales, que 

permitan el retiro de desmonte ó basura que existan en la obra culminada. 

 

MÉTODO DE MEDICION 

La forma de medición se realizará por metro cuadrado (M2). 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida limpieza final de obra, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: CONSTRUCCION DE VEREDAS  

 

01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 

01.01.00 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 

01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida está referida a trasladar en el terreno los ejes y niveles establecidos en los planos de 

todas las estructuras que se detallan en los planos durante el proceso de construcción. 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Esta actividad se hará manualmente utilizando para tal fin herramientas manuales, y equipo 

como nivel, mira, wincha, cordel y otros tales como regla de madera, brochas estacas de madera 

y/o fierro; para efectuar el trazado se utilizará yeso y/o pintura. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La medición se realizará por metro cuadrado (M2). 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida trazo y replanteo durante la construcción, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

01.02.00 DEMOLICIONES 

01.02.01 DEMOLICION DE VEREDAS Y CUNETAS 

 

DESCRIPCION 

Esta partida corresponde a la demolición de estructuras de concreto en general las que se 

encuentran deterioradas y requieran ser reemplazadas. 

 

METODO DE EJECUCION 

La forma de ejecución se realizará por medio de mano de obra y/o equipo mecánico, para ello se 

deberá dotar de las herramientas necesarias para la adecuada ejecución de los trabajos. 

 

METODO DE MEDICION 



 

 

La forma de medición estará dada de acuerdo a la unidad dada en el análisis de costo unitario, en 

metro cuadrado (M2). 

 

 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida demolición de veredas y cunetas, el cual constituye compensación 

por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.01.00 EXCAVACIONES 

02.01.01 EXCAVACION EN FORMA MANUAL 

 

DESCRIPCION 

Comprenderá toda excavación necesaria para llegar al nivel de fundación de estructuras descritas 

en los planos. 

Las excavaciones para las estructuras serán efectuadas de acuerdo a las líneas, rasantes y 

elevaciones indicadas en los planos. Las dimensiones de las excavaciones serán tales que 

permitan colocar en todas sus dimensiones las estructuras correspondientes. Los niveles de 

cimentación aparecen indicados en los planos, que podrán ser modificados en caso de 

considerarlo necesario para asegurar una cimentación satisfactoria. 

El fondo de las excavaciones para la cimentación debe quedar limpio y parejo. Se retirará todo 

derrumbe y material suelto. 

 

METODO DE EJECUCION 

Se realizará con herramientas manuales teniendo siempre en cuenta las dimensiones indicadas en 

los planos así como la profundidad de excavación, que permitan colocar en todo su ancho y largo 

las estructuras  integras o bases de estructuras indicadas. La  elevación de la parte inferior de las 

bases que se indican en los planos, serán considerados tan solo como aproximadas y el ingeniero 

podrá ordenar por escrito los cambios en dimensiones o elevaciones de las bases que pudieran 

considerarse necesarias para asegurar la cimentación satisfactoria. 

 

METODO DE MEDICION 



 

 

El volumen será el número de metros cúbicos, medido en su posición original, de material 

aceptablemente excavado de acuerdo con los planos o indicaciones del Supervisor de Obra. Se 

realizará por unidad de volumen (M3). 

  

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida excavación en forma manual, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

 

02.02.00 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

02.02.01 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 

 

DESCRIPCION 

Esta partida corresponde al acarreo de material proveniente de las excavaciones y desmonte 

hacia lugares determinados para su posterior eliminación mediante maquinaria. 

 

METODO DE EJECUCION 

Se realizará mediante el uso de herramientas manuales acarreando el material proveniente de las 

excavaciones, material acumulado en calidad de desmonte para su posterior eliminación. 

   

METODO DE MEDICION 

Se realizará por unidad de volumen (M3) trasladado. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida acarreo de material excedente, el cual constituye compensación por 

la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

02.02.02 CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

 

DESCRIPCIÓN 



 

 

Los materiales provenientes de la eliminación del material orgánico, las que serán remplazadas, 

serán acumulados en áreas específicas para que se proceda a su traslado a rellenos municipales 

mediante equipo mecánico. 

También comprende la eliminación de material excedente determinado después de haber 

efectuado las partidas de excavaciones, picado de elementos de concreto, demolición nivelación 

y rellenos de la Obra, así mismo como la eliminación de desperdicios de la obra como son: 

residuos de mezclas, basuras, etc. producidos en la ejecución de la construcción. 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Se efectuará en forma manual ó mecánico para luego ser transportados fuera de la obra, para su 

posterior eliminación mediante un equipo mecánico.  

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El volumen del material excedente, será medido en metros cúbicos (M3), y será igual al 

coeficiente de esponjamiento del material multiplicado por el volumen de material retirado. 

 

 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida carguío y eliminación de material excedente, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

02.03.00 NIVELADO Y COMPACTADO 

02.03.01 MATERIAL SELECCIONADO 

 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida corresponde a la ejecución de los siguientes trabajos: 

- Extracción y Apilamiento de material del Préstamo 

- Zarandeo de Material 

- Carguío de Material 

- Transporte de Material Seleccionado 

 



 

 

La sub partida de Extracción y Apilamiento de material de préstamo se realizará en cantera 

previamente seleccionada de acuerdo al Estudio de Canteras, el material a extraerse deberá 

cumplir con los requerimientos mínimos establecidos para los diferentes tipos de rellenos. 

La sub partida de Zarandeo de Material corresponde a lograr un material homogéneo que cumpla 

con las características requeridas, para lo cual se deberá zarandear utilizando medios apropiados. 

La sub partida de Carguío está referida al carguío del material previamente zarandeado y apilado 

a las unidades de transporte como son los camiones volquete para su traslado a lugares 

determinados. 

La sub partida de Transporte de Material Seleccionado consiste en el traslado de material de 

préstamo desde la cantera hasta el lugar de ejecución de los trabajos. 

 

METODO  DE EJECUCION 

La extracción del material de cantera de préstamo, será de los puntos autorizados e indicados de 

acuerdo al estudio de canteras presentado o las indicadas por el supervisor, el cual se realizará 

por medio de maquinaria pesada. Posteriormente a la extracción se procederá con el zarandeo a 

fin de lograr un material homogéneo para luego ser trasladados mediante equipo mecánico 

(camiones volquete) hacia el lugar de ejecución de los trabajos. 

 

El material seleccionado se colocará en capas de espesor uniforme, el cual será lo 

suficientemente adecuado para que, con los equipos disponibles, se obtenga el grado de 

compactación exigido. Los materiales de cada capa serán de características uniformes. No se 

extenderá ninguna capa, mientras no se haya comprobado que la subyacente cumple las 

condiciones de compactación exigidas 

 

Las partidas serán ejecutadas previa aprobación del Residente y Supervisor de Obra en la 

cantidad y a los lugares que determinen. 

 

Para el traslado de material deberá realizarse de tal forma que no se produzca segregación, 

derrames  ni se cause daño ó contaminación de la superficie existente. Cualquier contaminación 

que se presente, deberá ser subsanada antes de continuar con el trabajo. 

 

Deberá proveerse oportunamente del equipo, accesorios, herramientas y mano de obra 

necesarias, para la extracción y apilamiento, zarandeo, carguío, transporte necesarios para la 

ejecución de la obra. 

 

METODO DE MEDICION 



 

 

El volumen a reconocerse como trabajo ejecutado, será el número de metros cúbicos (M3) de 

material colocado en el lugar respectivo, de acuerdo a la dosificación aprobada. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida material seleccionado, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

02.03.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO 

 

DESCRIPCION 

Este ítem consiste en el relleno en toda el área considerada y a nivel, y de conformidad con los 

alineamientos, pendientes y secciones.  

 

METODO DE EJECUCION 

De acuerdo con diseño, se colocará una capa uniforme. Se efectuará el extendido en forma 

manual, el espesor de la capa a usarse será de acuerdo a los niveles preestablecidos la cual 

deberá estar debidamente nivelada y compactada 

 

METODO DE MEDICION 

 Se medirá para pago directo por metro cúbico (M3) ejecutado. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida relleno manual con material de préstamo, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

02.03.03 NIVELADO Y COMPACTADO C/EQUIPO LIVIANO 

 

 

 

DESCRIPCION 

Este ítem consiste en la nivelación y compactación en toda el área considerada para la 

construcción de veredas de conformidad con los alineamientos y pendiente. 



 

 

 

METODO DE EJECUCION 

Inmediatamente después de terminada la distribución el emparejamiento del material, la capa se 

compactará en todo su ancho por los medios mecánicos necesarios, quedando esta debidamente 

nivelada y compactada al 100% como mínimo de la Máxima Densidad del Próctor Modificado. 

 

METODO DE MEDICION 

La nivelación y compactado se medirá para pago directo por metro cuadrado (M2) ejecutado. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida nivelado y compactado c/equipo liviano, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

03.00.00 CONCRETO SIMPLE 

03.01.00 SARDINELES 

03.01.01 SARDINELES: CONCRETO F’C=175 KG/CM2 

 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, 

curado y acabados de los concretos de cemento portlánd, utilizados para la construcción de 

estructuras en general, de acuerdo con los planos del proyecto, las especificaciones y las 

instrucciones del Supervisor. 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

El vaciado de todos los elementos, se realizará teniendo listos sus encofrados, y luego de haber 

limpiado sus armaduras previamente fijas. Se humedecerá la superficie de los elementos 

inferiores o que se confinan. El vaciado será continuo hasta finalizar cada elemento, no debiendo 

dejar juntas de construcción. El vaciado será hasta los niveles preestablecidos. Luego del 

desencofrado, las caras del elemento deberá ser caravista. 

 

DISEÑO DE LA MEZCLA 

• Se efectuará el diseño de la mezcla por peso, efectuándose el ensayo de pruebas 

correspondientes en un laboratorio competente. 



 

 

• Cuando los materiales para el concreto no se ensayan previamente, por ser conocidos, la 

cantidad de agua por caso de cemento no debe ser mayor que la indicada en la siguiente 

tabla (al determinar la cantidad de agua se debe incluir el agua superficial del agregado): 

 

Cantidad Máxima de Agua en la Mezcla 

 

CARGA DE ROTURA A LA 
COMPRESIÓN A LOS 28 DÍAS EN 

KG/CM2 

CANTIDAD DE AGUA EN 
LITROS POR BOLSA DE 
CEMENTO DE 42.5 Kg. 

140 28 

175 25 

210 23 

280 20 
 

• El concreto ensayado deberá tener una consistencia adecuada a la clase de trabajo por 

ejecutar y los ensayos se harán de acuerdo a las Normas ASTM C – 39. 

• La proporción de agregados al cemento debe ser aquella que de una mezcla fácil de colocar 

en los encofrados, y alrededor de la armadura, sin permitir que los materiales de concreto se 

separen ó que haya un exceso de agua. 

• El método para medir los materiales debe ser tal que su proporción sea fácil de controlar 

durante la ejecución de los trabajos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CONCRETO 

 

Trabajabilidad 

Las proporciones de agregados, cemento y agua convenientemente mezclados deben garantizar 

una buena trabajabilidad. 

 

Resistencia del Concreto 

• La resistencia especificada del concreto, indicada en los planos, es a los 28 días. 

• Los resultados de probetas ensayadas en un laboratorio autorizado por la Supervisión de 

Obra no deben ser menores del valor especificado. 

 

Mezclado 

• Los materiales convenientemente dosificados por peso deberán ser batidos en una 

mezcladora de por lo menos 9 p3 de capacidad nominal. 



 

 

• El concreto se mezclará hasta que los materiales se distribuyan uniformemente en la masa de 

concreto. La mezcladora deberá descargarse completamente antes de volver a cargarse. 

• El mezclado del concreto durará cuando menos 1 minuto, una vez que los materiales estén 

en la mezcladora. 

• El concreto será mezclado para uso inmediato, debiéndose desechar el concreto que haya 

comenzado a fraguar sin haber sido empleado. Así mismo se eliminará el concreto al que se 

le haya añadido agua posterior a la mezcla sin aprobación específica del Supervisor de Obra. 

 

Transporte 

• Los métodos para el transporte del concreto desde la mezcladora hasta el lugar de su 

colocación, evitarán la separación, segregación o pérdida de materiales. 

 

Colocación 

• El encofrado debe haber sido concluido y limpiado íntegramente, y las superficies que 

estarán en contacto con el concreto cubiertas con cualquier producto que evite la adherencia 

al encofrado deben también ser retirados. 

• La operación de colocación debe continuar hasta completarse el elemento o paño 

especificado. 

• Los separadores temporales interiores deben ser retirados cuando el concreto llegue a su 

nivel si es que no hay autorización para que estos queden embebidos. 

• El concreto debe de vaciarse en forma continua y por capas, luego de vaciada una capa debe 

vaciarse la siguiente antes de que haya endurecido la primera. 

• El concreto se vaciará en los encofrados dejándolo verticalmente a una altura no mayo de 50 

cm. 

• Para alturas mayores de 2 m. deberá usarse andamios adecuados ó eléctrico de dos baldes 

para agilizar el vaciado. De usarse winche, se deberá de tener otro en Stand By por 

emergencia. 

 

Juntas de Construcción 

• Las juntas de construcción no indicadas en los planos, se ubicarán y harán de modo de no 

debilitar la estructura. Al hacer las juntas y antes de continuar el trabajo, se procederá a 

limpiar el concreto, quitándose las partes de concreto blando, humedeciendo en forma 

abundante la superficie y luego colocando una capa de agua con cemento. 

 

Consolidación 



 

 

• El concreto debe ser cuidadosamente consolidado durante su colocación. A medida que el 

concreto es vaciado en el encofrado, debe ser consolidado total y uniformemente con 

vibradores eléctricas o a combustible para asegurar que se forme una pasta uniformemente 

densa para que pueda introducirse a las esquinas de los encofrados. 

• No debe vibrarse la mezcla excesivamente para evitar la segregación. Donde no sea posible 

realizar el vibrado por inmersión, se podrá usar martillos de goma sobre los encofrados. 

• El vibrador deberá permitir penetrar y vibrar el espesor total del estrato teniéndose especial 

cuidado en evitar que la vibración pueda afectar el concreto en proceso de fraguado. 

• No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes que la anterior haya sido 

completamente vibrada. El vibrador se colocará verticalmente en la masa de concreto, por 

un tiempo de 5 a 15 seg., y a distancias de 45 a 75 cm. 

 

Curado 

• El proceso de curado será mediante membrana a base de resina, arrocera ó arpillera que 

deberá permanecer permanentemente húmeda. 

• El concreto de todas las estructuras deberán curarse por lo menos durante los primeros siete 

días después de su colocación. 

• El Supervisor de Obra, podrá solicitar ensayos de resistencia a la comprensión adicionales 

para certificar que el procedimiento de curado empleado ha permitido obtener los resultados 

deseados. 

 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Cemento 

El cemento a emplearse será Portlánd Tipo IP, el cual deberá cumplir las Normas ITINTEC 

334.001, 334.008, y 334.009, o ASTM C – 150. 

 

Granulometría de la Parte Fina 

 

MALLA 
% QUE 
PASA 

3/8” 100 

# 4 95 – 100 

# 8 80 – 100 
# 16 50 – 85 

# 30 25 – 60 

# 50 10 – 30 

# 100 2 – 10 
 



 

 

• La parte gruesa del agregado deberá consistir en roca ó grava natural ó triturada con 

partículas duras y resistentes de perfil preferentemente angular ó semiángular y textura de 

preferencia rugosa. Será limpio, libre de partículas escamosas, materia orgánica u otras 

sustancias dañinas. 

• La granulometría de la parte gruesa, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Granulometría de la Parte Gruesa 

 

MALLA 
% QUE 
PASA 

2” 100 

11/2” 95 – 100 

3/4“ 35 – 70 

3/8” 10 – 30 

Nº 4 0 – 5 
 

• El lavado de los agregados deberá ser necesario y realizado con agua limpia. 

 

Agua 

El agua empleada en la preparación del concreto será de preferencia potable, y cumplirá los 

siguientes requisitos: 

• El agua estará limpia y libre de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, materias 

orgánicas u otras sustancias nocivas. Libre de sales. 

• En caso de tener dudas sobre la calidad del agua, se realizaran ensayos de cubos de mortero 

de prueba de acuerdo a la Norma ASTM C – 109. 

 

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

Cemento 

Este material deberá almacenarse sobre tablas de madera elevadas del suelo, con el objeto de 

evitar la humedad. Debe apilarse en rumas de no más de 10 bolsas para facilitar el control y el 

manipuleo. El cemento se deberá ir usando en el orden de llegada a la obra. Las bolsas deben ser 

recepcionadas sanas, no debiéndose aceptar aquellas que lleguen rotas ó endurecidas. El cemento 

almacenado debe ser cubierto en toda su área con material impermeable. 

 

Agregados 

• Para el almacenamiento de agregados debe contarse con el espacio suficiente para que no 

mezclen con tierra u otros elementos nocivos al concreto. Preferentemente se almacenará 



 

 

sobre una losa de concreto (puede ser el pavimento existente). El lugar de almacenamiento 

debe ser accesible, y ubicarse cerca del sitio en el que funcionará la mezcladora. 

 

Agua 

• En caso de ser necesario almacenar el agua, esta deberá encontrarse en buenas condiciones 

en el momento del uso, de acuerdo a lo indicado anteriormente. 

 

SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD 

El Supervisor ordenará tomar muestras de concreto de acuerdo al procedimiento indicado en la 

Norma ITINTEC 339.036, las probetas serán moldeadas de acuerdo a la Norma ITINTEC 

339.033, y ensayadas de acuerdo a la Norma ITINTEC 339.034 se tomarán por lo menos una 

muestra por día, y no menos de una muestra por cada 50 m3 de vaciado. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida para la ejecución de esta partida será el metro cúbico (m3). 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida sardineles: concreto f’c=175 kg/cm2, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

03.01.02 SARDINELES: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 

 

DESCRIPCION 

Esta partida comprende en la ejecución de encofrado. Los encofrados en sardineles y veredas se 

realizarán con madera tornillo ó con otro material que proponga el ejecutor, con tal que el 

encofrado tenga superficies sensiblemente uniformes y mantenga su forma ante las presiones del 

concreto. 

 

La entidad ejecutora deberá realizar el diseño del sistema de encofrado de todos los elementos de 

la estructura, teniendo en cuenta los siguientes factores: Como cargas del diseño se considerarán 

la resistencia del material empleado, sus deformaciones y la rigidez de las uniones de los 

elementos del encofrado. En general, el diseño deberá proporcionar una estructura de encofrado 

segura, en forma y dimensiones indicadas en los planos y con la garantía de que no existan 



 

 

deformaciones visibles ni desalineamientos que atenten contra el funcionamiento de la 

estructura. 

 

Se deberá suministrar e instalar todos los encofrados necesarios para confinar y dar forma al 

concreto, de acuerdo con las líneas mostradas en los planos u ordenadas por el Supervisor. Los 

encofrados podrán ser de madera ó metálicas y deberán tener la resistencia suficiente para 

contener la mezcla de concreto, sin que se formen combas entre los soportes y evitar 

desviaciones de las líneas y contornos que muestran los planos, ni se pueda escapar el mortero. 

 

METODO DE EJECUCION 

Los encofrados se realizarán en este caso con madera tornillo con superficies sensiblemente 

uniformes y mantenga su forma ante las presiones del concreto. El diseño deberá proporcionar 

una estructura de encofrado segura, en forma y dimensiones indicadas en los planos y con la 

garantía de que no existan deformaciones visibles ni desalineamientos que atenten contra el 

funcionamiento de la estructura. La operación de desencofrado de los elementos de concreto, 

después de su endurecimiento, se hará gradualmente y en forma suave, quedando totalmente 

prohibido golpear, forzar ó causar trepitaciones que pudieran perjudicar al concreto colocado. El 

desencofrado se hará cuando el concreto tenga suficiente resistencia para soportar su peso propio 

y demás cargas que sobre él graviten. 

 

El tiempo de remoción de encofrados y obra falsa está condicionado por el tipo y localización de 

la estructura, el curado, el clima y otros factores que afecten el endurecimiento del concreto. Si 

las operaciones de campo no están controladas por pruebas de laboratorio, el siguiente cuadro 

puede ser empleado como guía para el tiempo mínimo requerido antes de la remoción de 

encofrados y soportes: 

 

Estructuras para arcos...................................................................14 días 

Estructuras bajo vigas....................................................................14 días 

Soportes bajo losas planas............................................................14 días 

Losas de piso................................................................................14 días 

Placa superior en alcantarillas de cajón...........................................14 días 

Superficies de muros verticales.......................................................48 horas 

Columnas...................................................................................... 48 horas 

Lados de vigas.............................................................................. 24 horas 

 



 

 

Si las operaciones de campo son controladas por ensayos de resistencia de cilindros de concreto, 

la remoción de encofrados y demás soportes se podrá efectuar al lograrse las resistencias fijadas 

en el diseño. Los cilindros de ensayo deberán ser curados bajo condiciones iguales a las más 

desfavorables de la estructura que representan. 

La remoción de encofrados y soportes se debe hacer cuidadosamente y en forma tal, que permita 

al concreto tomar gradual y uniformemente los esfuerzos debidos a su peso propio. 

 

METODO DE MEDICION 

La forma de medición se hará por unidad de área (M2).   

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida sardinel: encofrado y desencofrado, el cual constituye compensación 

por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

03.01.03 SARDINELES: JUNTA ASFALTICA 

  

DESCRIPCIÓN 

Se usarán mezcla asfáltica en caliente utilizando para ello asfalto RC-250 y arena. 

Una vez fraguado el concreto de las cunetas se procederá al sellado de las juntas transversales. 

  

METODO DE MEDICION 

El método de medición se hará por metro lineal (M), sellado y aprobado por el Supervisor de 

Obra, el cual será medido a todo lo largo de las juntas tratadas. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida sardineles: junta asfáltica, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

03.02.00 VEREDAS 

03.02.01 VEREDAS: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10CM ACABADO 

FROTACHADO 



 

 

03.02.02 VEREDAS: CONCRETO F’C=175 KG/CM2 E=10CM ACABADO 

COLOREADO 

 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, 

curado y acabados de los concretos de cemento pórtland, utilizados para la construcción de 

estructuras en general, de acuerdo con los planos del proyecto, las especificaciones y las 

instrucciones del Supervisor. 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

El vaciado de todos los elementos, se realizará teniendo listos sus encofrados, y luego de haber 

limpiado sus armaduras previamente fijas. Se humedecerá la superficie de los elementos 

inferiores ó que se confinan. El vaciado será continuo hasta finalizar cada elemento, no debiendo 

dejar juntas de construcción. El vaciado será hasta los niveles preestablecidos. Luego del 

desencofrado, las caras del elemento deberá ser caravista. 

 

DISEÑO DE LA MEZCLA 

• Se efectuará el diseño de la mezcla por peso, efectuándose el ensayo de pruebas 

correspondientes en un laboratorio competente. 

• Cuando los materiales para el concreto no se ensayan previamente, por ser conocidos, la 

cantidad de agua por caso de cemento no debe ser mayor que la indicada en la siguiente 

tabla (al determinar la cantidad de agua se debe incluir el agua superficial del agregado): 

 

Cantidad Máxima de Agua en la Mezcla 

 

CARGA DE ROTURA A LA 
COMPRESIÓN A LOS 28 DÍAS 

EN KG/CM2 

CANTIDAD DE AGUA EN 
LITROS POR BOLSA DE 
CEMENTO DE 42.5 Kg. 

140 28 

175 25 

210 23 

280 20 
 

• El concreto ensayado deberá tener una consistencia adecuada a la clase de trabajo por 

ejecutar y los ensayos se harán de acuerdo a las Normas ASTM C – 39. 

• La proporción de agregados al cemento debe ser aquella que de una mezcla fácil de colocar 

en los encofrados, y alrededor de la armadura, sin permitir que los materiales de concreto se 

separen ó que haya un exceso de agua. 



 

 

• El método para medir los materiales debe ser tal que su proporción sea fácil de controlar 

durante la ejecución de los trabajos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CONCRETO 

 

Trabajabilidad 

Las proporciones de agregados, cemento y agua convenientemente mezclados deben garantizar 

una buena trabajabilidad. 

 

Resistencia del Concreto 

• La resistencia especificada del concreto, indicada en los planos, es a los 28 días. 

• Los resultados de probetas ensayadas en un laboratorio autorizado por la Supervisión de 

Obra no deben ser menores del valor especificado. 

Mezclado 

• Los materiales convenientemente dosificados por peso deberán ser batidos en una 

mezcladora de por lo menos 9 p3 de capacidad nominal. 

• El concreto se mezclará hasta que los materiales se distribuyan uniformemente en la masa de 

concreto. La mezcladora deberá descargarse completamente antes de volver a cargarse. 

• El mezclado del concreto durará cuando menos 1 minuto, una vez que los materiales estén 

en la mezcladora. 

• El concreto será mezclado para uso inmediato, debiéndose desechar el concreto que haya 

comenzado a fraguar sin haber sido empleado. Así mismo se eliminará el concreto al que se 

le haya añadido agua posterior a la mezcla sin aprobación específica del Supervisor de Obra. 

 

Transporte 

• Los métodos para el transporte del concreto desde la mezcladora hasta el lugar de su 

colocación, evitarán la separación, segregación o pérdida de materiales. 

 

Colocación 

• El encofrado debe haber sido concluido y limpiado íntegramente, y las superficies que 

estarán en contacto con el concreto cubiertas con cualquier producto que evite la adherencia 

al encofrado deben también ser retirados. 

• La operación de colocación debe continuar hasta completarse el elemento o paño 

especificado. 



 

 

• Los separadores temporales interiores deben ser retirados cuando el concreto llegue a su 

nivel si es que no hay autorización para que estos queden embebidos. 

• El concreto debe de vaciarse en forma continua y por capas, luego de vaciada una capa debe 

vaciarse la siguiente antes de que haya endurecido la primera. 

• El concreto se vaciará en los encofrados dejándolo verticalmente a una altura no mayor de 

50 cm. 

• Para alturas mayores de 2 m deberá usarse andamios adecuados o eléctrico de dos baldes 

para agilizar el vaciado. De usarse winche, se deberá de tener otro en Stand By por 

emergencia. 

 

Juntas de Construcción 

• Las juntas de construcción no indicadas en los planos, se ubicarán y harán de modo de no 

debilitar la estructura. Al hacer las juntas y antes de continuar el trabajo, se procederá a 

limpiar el concreto, quitándose las partes de concreto blando, humedeciendo en forma 

abundante la superficie y luego colocando una capa de agua con cemento. 

 

Consolidación 

• El concreto debe ser cuidadosamente consolidado durante su colocación. A medida que el 

concreto es vaciado en el encofrado, debe ser consolidado total y uniformemente con 

vibradores eléctricas ó a combustible para asegurar que se forme una pasta uniformemente 

densa para que pueda introducirse a las esquinas de los encofrados. 

• No debe vibrarse la mezcla excesivamente para evitar la segregación. Donde no sea posible 

realizar el vibrado por inmersión, se podrá usar martillos de goma sobre los encofrados. 

• El vibrador deberá permitir penetrar y vibrar el espesor total del estrato teniéndose especial 

cuidado en evitar que la vibración pueda afectar el concreto en proceso de fraguado. 

• No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes que la anterior haya sido 

completamente vibrada. El vibrador se colocará verticalmente en la masa de concreto, por 

un tiempo de 5 a 15 seg., y a distancias de 45 a 75 cm. 

 

Curado 

• El proceso de curado será mediante membrana a base de resina, arrocera ó arpillera que 

deberá permanecer permanentemente húmeda. 

• El concreto de todas las estructuras deberán curarse por lo menos durante los primeros siete 

días después de su colocación. 



 

 

• El supervisor podrá solicitar ensayos de resistencia a la comprensión adicionales para 

certificar que el procedimiento de curado empleado ha permitido obtener los resultados 

deseados. 

 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 

Cemento 

El cemento a emplearse será Pórtland Tipo I, el cual deberá cumplir las Normas ITINTEC 

334.001, 334.008, y 334.009, o ASTM C – 150. 

 

Granulometría de la Parte Fina 

 

MALLA % QUE PASA 

3/8” 100 

# 4 95 – 100 

# 8 80 – 100 

# 16 50 – 85 

# 30 25 – 60 

# 50 10 – 30 

# 100 2 – 10 
 

 

• La parte gruesa del agregado deberá consistir en roca ó grava natural ó triturada con 

partículas duras y resistentes de perfil preferentemente angular ó semiangular y textura de 

preferencia rugosa. será limpio, libre de partículas escamosas, materia orgánica u otras 

sustancias dañinas. 

• La granulometría de la parte gruesa, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Granulometría de la Parte Gruesa 

 

MALLA % QUE PASA 

2” 100 

1 1/2” 95 – 100 

3/4" 35 – 70 

3/8” 10 – 30 

Nº 4 0 – 5 



 

 
 

• El lavado de los agregados deberá ser necesario, y realizado con agua limpia. 

 

Agua 

El agua empleada en la preparación del concreto será de preferencia potable, y cumplirá los 

siguientes requisitos: 

• El agua estará limpia y libre de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, materias 

orgánicas u otras sustancias nocivas, libre de sales. 

• En caso de tener dudas sobre la calidad del agua, se realizarán ensayos de cubos de mortero 

de prueba de acuerdo a la Norma ASTM C – 109. 

 

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

 

Cemento 

Este material deberá almacenarse sobre tablas de madera elevadas del suelo, con el objeto de 

evitar la humedad. Debe apilarse en rumas de no más de 10 bolsas para facilitar el control y el 

manipuleo. El cemento se deberá ir usando en el orden de llegada a la obra. Las bolsas deben ser 

recepcionadas sanas, no debiéndose aceptar aquellas que lleguen rotas ó endurecidas. El cemento 

almacenado debe ser cubierto en toda su área con material impermeable. 

 

Agregados 

• Para el almacenamiento de agregados debe contarse con el espacio suficiente para que no 

mezclen con tierra u otros elementos nocivos al concreto. Preferentemente se almacenará 

sobre una losa de concreto (puede ser el pavimento existente). El lugar de almacenamiento 

debe ser accesible, y ubicarse cerca del sitio en el que funcionará la mezcladora. 

 

Agua 

• En caso de ser necesario almacenar el agua, esta deberá encontrarse en buenas condiciones 

en el momento del uso, de acuerdo a lo indicado anteriormente. 

 

 

SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD 

El Supervisor de Obra ordenará tomar muestras de concreto de acuerdo al procedimiento 

indicado en la Norma ITINTEC 339.036, las probetas serán moldeadas de acuerdo a la Norma 

ITINTEC 339.033, y ensayadas de acuerdo a la Norma ITINTEC 339.034 se tomarán por lo 

menos una muestra por día, y no menos de una muestra por cada 50 m3 de vaciado. 



 

 

 

METODO DE MEDICION 

La unidad de medida para la ejecución de esta partida será el metro cuadrado (m2). 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida veredas: concreto f'c=175 kg/cm2 e=10cm acabado frotachado, 

veredas: concreto f’c=175 kg/cm2 e=10cm acabado coloreado, el cual constituye compensación 

por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

03.02.03 VEREDAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 

DESCRIPCION 

Esta partida comprende en la ejecución de encofrado. Los encofrados en veredas se realizarán 

con madera tornillo ó con otro material que proponga el ejecutor, con tal que el encofrado tenga 

superficies sensiblemente uniformes y mantenga su forma ante las presiones del concreto. 

La entidad ejecutora deberá realizar el diseño del sistema de encofrado de todos los elementos de 

la estructura, teniendo en cuenta los siguientes factores: Como cargas del diseño se considerarán 

la resistencia del material empleado, sus deformaciones y la rigidez de las uniones de los 

elementos del encofrado. En general, el diseño deberá proporcionar una estructura de encofrado 

segura, en forma y dimensiones indicadas en los planos y con la garantía de que no existan 

deformaciones visibles ni desalineamientos que atenten contra el funcionamiento de la 

estructura. 

Se deberá suministrar e instalar todos los encofrados necesarios para confinar y dar forma al 

concreto, de acuerdo con las líneas mostradas en los planos u ordenadas por el Supervisor de 

Obra. Los encofrados podrán ser de madera ó metálicas y deberán tener la resistencia suficiente 

para contener la mezcla de concreto, sin que se formen combas entre los soportes y evitar 

desviaciones de las líneas y contornos que muestran los planos, ni se pueda escapar el mortero. 

 

METODO DE EJECUCION 

Los encofrados se realizarán en este caso con madera tornillo con superficies sensiblemente 

uniformes y mantenga su forma ante las presiones del concreto. El diseño deberá proporcionar 

una estructura de encofrado segura, en forma y dimensiones indicadas en los planos y con la 

garantía de que no existan deformaciones visibles ni desalineamientos que atenten contra el 

funcionamiento de la estructura. La operación de desencofrado de los elementos de concreto, 



 

 

después de su endurecimiento, se hará gradualmente y en forma suave, quedando totalmente 

prohibido golpear, forzar ó causar trepitaciones que pudieran perjudicar al concreto colocado. El 

desencofrado se hará cuando el concreto tenga suficiente resistencia para soportar su peso propio 

y demás cargas que sobre él graviten. 

 

El tiempo de remoción de encofrados y obra falsa está condicionado por el tipo y localización de 

la estructura, el curado, el clima y otros factores que afecten el endurecimiento del concreto. Si 

las operaciones de campo no están controladas por pruebas de laboratorio, el siguiente cuadro 

puede ser empleado como guía para el tiempo mínimo requerido antes de la remoción de 

encofrados y soportes: 

 

Estructuras para arcos...................................................................14 días 

Estructuras bajo vigas....................................................................14 días 

Soportes bajo losas planas............................................................14 días 

Losas de piso................................................................................14 días 

Placa superior en alcantarillas de cajón...........................................14 días 

Superficies de muros verticales......................................................48 horas 

Columnas......................................................................................48 horas 

Lados de vigas..............................................................................24 horas 

 

Si las operaciones de campo son controladas por ensayos de resistencia de cilindros de concreto, 

la remoción de encofrados y demás soportes se podrá efectuar al lograrse las resistencias fijadas 

en el diseño. Los cilindros de ensayo deberán ser curados bajo condiciones iguales a las más 

desfavorables de la estructura que representan. 

La remoción de encofrados y soportes se debe hacer cuidadosamente y en forma tal, que permita 

al concreto tomar gradual y uniformemente los esfuerzos debidos a su peso propio. 

 

METODO DE MEDICION 

La forma de medición se hará por metro cuadrado (m2) .  

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida veredas: encofrado y desencofrado, el cual constituye compensación 

por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 



 

 

03.02.04 VEREDAS: JUNTA ASFALTICA 

  

DESCRIPCIÓN 

Se usarán mezcla asfáltica en caliente utilizando para ello asfalto RC-250 y arena. 

Una vez fraguado el concreto de las veredas se procederá al sellado de las juntas transversales. 

  

 

 

METODO DE MEDICION 

El método de medición se hará por metro lineal (m), sellado y aprobado por el Supervisor de 

Obra, el cual será medido a todo lo largo de las juntas tratadas. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida veredas: junta asfáltica, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

03.03.00 RAMPAS 

03.03.01 RAMPA: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10 CM BRUÑADO 

 

DESCRIPCIÓN 

La vereda está defina como acera y está conformada por volumen de concreto simple de espesor 

de 4” que se coloca directamente sobre el terreno de fundación cuya ubicación está definida en 

los planos de obra; para la preparación del concreto se seguirá las recomendaciones indicadas a 

la preparación del concreto; así mismo comprende a la construcción de veredas con acabado 

coloreado. 

 

METODO DE EJECUCIÓN 

 

El vaciado de todos los elementos, se realizará teniendo listos sus encofrados, y luego de haber 

limpiado sus armaduras previamente fijas. Se humedecerá la superficie de los elementos 

inferiores o que se confinan. El vaciado será continuo hasta finalizar cada elemento, no debiendo 

dejar juntas de construcción. El vaciado será hasta los niveles preestablecidos, luego del 

desencofrado, las caras del elemento deberá ser caravista. 

 



 

 

Bruñado 

Se empleará bruñas nuevas debidamente perfiladas de 1 cm. de ancho x 1 cm. de profundidad, el 

borde del área será boleado para lo cual se empleará una tarrajeada especial. 

Serán vaciadas en paños alternados cuya longitud no será mayor de 3 m. 

 

METODO DE MEDICION 

La forma de medición que será pagado será el número de metros cuadrados (M2) del espesor 

especificado y de la clase estipulada, medido en sitio y aceptado por el Supervisor de Obra. 

Al medir el área de concreto para propósitos de pago, las dimensiones a ser usadas deberán ser 

las indicadas en los planos u ordenadas por escrito, por el Supervisor de Obra. No se hará 

deducciones por el acero de refuerzo, agujeros de drenaje u otros dispositivos empotrados en el 

concreto. 

  

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida rampas: concreto f'c=175 kg/cm2 e=10cm bruñado, el cual 

constituye compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, 

equipos, etc. y otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del 

Supervisor de Obra. 

 

03.03.02 RAMPA: REJILLA METALICA 

 

DESCRIPCION 

Esta partida está referida a la confección y colocación de una rejilla metálica conformado por 

platinas de fierro de 2 1/2” X 1/2” apoyadas sobre varillas de fierro corrugado de 3/4”, el cual se 

colocará sobre la cuneta a fin de facilitar el paso hacia la rampa para discapacitados. 

 

METODO DE EJECUCION 

Se realizará mediante la utilización de mano de obra y equipo (soldadora), soldadura para sujetar 

las platinas de fierro a las varillas de fierro. 

 

METODO DE MEDICION 

La forma de medición estará dada por unidad (UND) de rejilla colocada. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 



 

 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida rampa: rejilla metálica, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

04.00.00 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 

04.01.00 PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 

 

DESCRIPCION 

Esta partida corresponde a la ejecución de ensayos de laboratorio e in situ que son parte del 

control de calidad durante el desarrollo de la obras. 

 

METODO DE EJECUCION 

Se tomarán muestras representativas de los diferentes elementos sujetos a control de calidad 

tanto en la conformación de la estructura del pavimento (suelos), en la colocación de la carpeta 

de rodadura (asfalto) así como en la ejecución de obras de concreto. 

 

METODO DE MEDICION 

La forma de medición estará dada en unidad (UND). 

 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida pruebas y ensayos de control de calidad, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

05.00.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

05.01.00 ETAPA DE CONSTRUCCION 

05.01.01 RIEGO DE MATERIAL EN CANTERA 

 

DESCRIPCION 

Esta partida corresponde a realizar riego a las canteras donde se realiza la extracción de material 

así evitar la contaminación por partículas en suspensión. 

 

METODO DE EJECUCION 



 

 

La forma de ejecución se realizará con maquinaria pesada (camión cisterna) el cual regará la 

superficie de la cantera en forma uniforme. 

 

METODO DE MEDICION 

La forma de medición estará dado por volumen de agua utilizada para el riego respectivo, es 

decir por metro cubico (M3). 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida riego de material en cantera, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

05.02.00 ETAPA DE ABANDONO 

05.02.01 RECONFORMACION DE BOTADERO 

 

DESCRIPCIÓN 

Estos trabajos consisten en la recuperación de las condiciones originales dentro de lo posible de 

las áreas que han sido afectadas por la construcción de carreteras. Entre estas se tienen las áreas 

de canteras, botaderos, campamentos, almacenes, patios de máquinas, plantas de trituración y de 

asfalto, caminos provisionales (accesos y desvíos) derecho de vía, y otras instalaciones en que 

las actividades constructivas hayan alterado el entorno ambiental. 

Asimismo, se deberán recuperar aquellas áreas donde provisionalmente se han depositado restos 

de carpeta asfáltica u otros elementos contaminantes.  

 

 

Requerimientos de Construcción 

Cuando las obras hayan concluido parcial ó totalmente, el Residente de Obra estará obligado a la 

recuperación ambiental de todas las áreas afectadas por la construcción y el Supervisor de Obra a 

su control y verificación.  

 

Topografía 

Las áreas afectadas correspondientes a las área de canteras, plantas de trituración y de asfalto y 

campamentos deben ser materia de levantamientos topográficos antes y después de la 

explotación. Asimismo, se deberá efectuar otro levantamiento topográfico después de haberse 



 

 

efectuado los trabajos de readecuación para verificación y contraste de las condiciones iniciales 

y finales de los trabajos. 

Los planos topográficos deben incluir información sobre los volúmenes extraídos, los volúmenes 

de relleno para la readecuación ambiental, tipo de vegetación utilizada. 

Para los caminos de acceso y desvíos no se requerirá levantamientos topográficos.  

 

Adecuación de Canteras 

Para cada cantera se deberá diseñar un adecuado sistema y programa de aprovechamiento del 

material, de manera de producir el menor daño al ambiente. Será diferente si se trata de explotar 

un lecho de río ó quebrada, un promontorio elevado (cerros), una ladera ó extraer material del 

subsuelo. Depende, también, del volumen que se va a extraer de la cantera y el uso que se le va a 

dar al material, pudiendo requerirse antes una previa selección del mismo, lo que origina 

desechos que luego es necesario eliminar. Se deberá seguir las estipulaciones que al respecto se 

incluye en el Manual Ambiental para el Diseño y Construcción de Vías del MTC. 

Aquellas canteras que no van a ser posteriormente utilizadas para la conservación de la carretera 

deben ser sometidas a un proceso de reacondicionamiento, tratando en lo posible de adecuar el 

área intervenida a la morfología del área circundante. Dependiendo del sistema de explotación 

adoptado, las acciones que deben efectuarse son las siguientes: nivelación de los lechos de 

quebradas o ríos afectados, eliminación de las rampas de carga; peinado y alisado o redondeado 

de taludes para suavizar la topografía y evitar posteriores deslizamientos; eliminación del 

material descartado en la selección (utilizarlo para rellenos) y revegetación total del área 

intervenida, utilizando el suelo orgánico retirado al inicio de la explotación y que debe haber 

sido guardado convenientemente. 

 

Se deberá evitar dejar zonas en que se pueda acumular agua y de ser posible se deberá establecer 

un drenaje natural.  

 

En las canteras que van a ser posteriormente utilizadas sólo hay que efectuar un trabajo menor 

para evitar posibles derrumbes cuando se explotan laderas, trabajo que muchas veces se hace 

paralelamente con la extracción del material. En el caso, de haber usado el lecho de un río ó 

quebrada, dependiendo del volumen extraído, puede bastar una rápida nivelación del cauce y 

luego adoptar una explotación superficial del lecho en un área más extensa. 

 

 

Caminos de Acceso y Desvíos 



 

 

Las áreas ocupadas por los caminos de acceso a las canteras, plantas, campamentos, así como los 

desvíos y caminos provisionales, también deben ser recuperadas, debiendo nivelarse y 

revegetarse el área afecta. 

 

Los caminos de acceso y desvíos deberán quedar clausurados, exceptuando los que sirvan a 

canteras que serán usadas posteriormente, las que serán claramente delimitadas y señalizadas 

para evitar que se utilicen otras áreas para el acceso. 

 

Campamentos 

La rehabilitación del área intervenida debe ejecutarse luego del desmantelamiento del 

campamento. Las principales acciones a llevar a cabo son: eliminación de desechos, clausura de 

silos y rellenos sanitarios, eliminación de pisos de concreto u otro material utilizado, 

recuperación de la morfología del área y revegetación, si fuera el caso. 

En algunos casos, puede existir la posibilidad de aparición de asentamientos humanos precarios 

alrededor de los campamentos; y en tal sentido, se requiere la aplicación de medidas para evitar 

dichos desarrollos poblacionales. En este caso, se efectuarán las coordinaciones necesarias con la 

población y con las autoridades de gobierno para impedir su localización en áreas aledañas a las 

que fueron previamente seleccionadas como campamentos para evitar el desarrollo probable de 

asentamientos poblacionales precarios en base a la localización de dichos campamentos. 

 

Patios de Maquinaria 

El reacondicionamiento del área intervenida, será efectuada teniendo en consideración: 

eliminación de suelos contaminados y su traslado a depósitos de desecho, limpieza de basuras, 

eliminación de pisos, recuperación de la morfología del área y revegetación, si fuera el caso, 

almacenar los desechos de aceite en bidones y trasladarlos a lugares seleccionados en las 

localidades cercanas para su disposición final. Debe tenerse presente que por ningún motivo 

estos desechos de aceites deben ser vertidos en el suelo o en cuerpos de agua. 

 

Plantas de Trituración y de Asfalto 

Luego de la desactivación y traslado de las plantas de asfalto y trituración se deberán efectuar las 

siguientes acciones: eliminación adecuada del material de desecho, escarificación y eliminación 

en los depósitos de deshechos del suelo contaminado por derrames de asfalto ó combustibles, 

recomposición morfológica del área en el que de ser necesario se aplicará lo indicado en el ítem 

adecuación de canteras y la revegetación del área comprometida. 

 

 



 

 

METODO DE MEDICIÓN 

La recuperación ambiental de áreas afectadas será medida de la siguiente forma: 

Reconformación de botaderos en hectáreas (HA). 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida reconfirmación de botadero, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

06.00.00 VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS 

06.01.00 CURADO: SARDINELES, VEREDAS Y RAMPAS 

  

DESCRIPCIÓN 

En forma general el concreto recién vaciado deberá ser protegido en un secado prematuro, 

manteniéndose con la pérdida mínima de humedad, una temperatura relativamente constante, 

añadiéndose agua en esa proporción.  

El tiempo de curado debe ser el máximo posible, debiendo cuidarse las zonas donde exista 

pérdida de humedad.  El proceso de curado no deberá ser ignorado hasta los 07 días  posteriores 

a la construcción de concreto estructural vaciado. 

Para losas el curado se efectuará por el método de las arroceras, consistente en la extensión de 

arena gruesa en el perímetro de la losa considerando las filas longitudinales y transversales, se 

humedecerá el área encerrada por la arena lo necesario para garantizar una humedad constante. 

No debe espaciarse las arroceras a más de 1.5 m. por lado. 

 

METODO DE MEDICION 

Para la partida, la unidad de medida será el metro cuadrado (M2) referido a la  sección de la 

superficie trabajada. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida curado: sardineles, veredas y rampas, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 



 

 

06.02.00 NIVELACION DE CAJAS DE REGISTRO AGUA INSTALACIONES 

DOMICILIARIAS 

06.03.00 NIVELACION DE CAJAS DE REGISTRO DESAGUE INSTALACIONES 

DOMICILIARIAS 

 

DESCRIPCIÓN 

Comprende todos los trabajos necesarios para realizar la nivelación de cajas de registro agua y 

nivelación de cajas de registro desagüe, hasta alcanzar la cota proyectada en la vereda nueva. 

 

 

 

 

METODO DE EJECUCIÓN 

Se procederá de acuerdo a las normas convencionales de trabajo, de acuerdo a los materiales a 

utilizar la cual deberá ser semejante a las instalaciones existentes a reparar, teniendo el cuidado 

necesario en la ubicación y posición final de la tubería a fin de asegurar los trabajos de relleno y 

compactado a realizar. 

 

METODO DE MEDICION 

El método de medición de los trabajos de nivelación de cajas de registro agua instalaciones 

domiciliarias y nivelación de cajas de registro desagüe instalaciones domiciliarias, será la unidad 

(UND) que incluye excavaciones, rellenos, compactados y colocado de concreto. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida nivelación de cajas de registro agua instalaciones domiciliarias y 

nivelación de cajas de registro desagüe instalaciones domiciliarias, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

06.04.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

 

DESCRIPCION  

Se refiere a las labores de limpieza que se realizarán cuando se culminen todos los trabajos 

considerados en el proyecto. 

 



 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Se realizarán utilizando herramientas como buguies, palas y otras herramientas manuales, que 

permitan el retiro de desmonte ó basura que existan en la obra culminada. 

 

MÉTODO DE MEDICION 

La forma de medición se realizará por metro cuadrado (m2). 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida limpieza final de obra, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: CONSTRUCCION DE CUNETAS 

LATERALES 

 

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 

01.01.00 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO  

01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida está referida a trasladar en el terreno los ejes y niveles establecidos en los planos de 

todas las estructuras que se detallan en los planos durante el proceso de construcción. 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Esta actividad se hará manualmente utilizando para tal fin herramientas manuales, y equipo 

como nivel, mira, wincha, cordel y otros tales como regla de madera, brochas estacas de madera 

y/o fierro; para efectuar el trazado se utilizará yeso y/o pintura. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La medición se  realizará por metro cuadrado (M2). 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida trazo y replanteo durante la construcción, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.01.00 EXCAVACIONES 

02.01.01 EXCAVACION EN FORMA MANUAL 

 

DESCRIPCION 

Comprenderá toda excavación necesaria para llegar al nivel de fundación de estructuras descritas 

en los planos. 

Las excavaciones para las estructuras serán efectuadas de acuerdo a las líneas, rasantes y 

elevaciones indicadas en los planos. Las dimensiones de las excavaciones serán tales que 

permitan colocar en todas sus dimensiones las estructuras correspondientes. Los niveles de 



 

 

cimentación aparecen indicados en los planos, que podrán ser modificados en caso de 

considerarlo necesario para asegurar una cimentación satisfactoria. 

El fondo de las excavaciones para la cimentación debe quedar limpio y parejo. Se retirará todo 

derrumbe y material suelto. 

 

 

METODO DE EJECUCION 

Se realizará con herramientas manuales teniendo siempre en cuenta las dimensiones indicadas en 

los planos así como la profundidad de excavación, que permitan colocar en todo su ancho y largo 

las estructuras  integras ó bases de estructuras indicadas. La  elevación de la parte inferior de las 

bases que se indican en los planos, serán considerados tan solo como aproximadas y el ingeniero 

podrá ordenar por escrito los cambios en dimensiones ó elevaciones de las bases que pudieran 

considerarse necesarias para asegurar la cimentación satisfactoria. 

 

METODO DE MEDICION 

El volumen será el número de metros cúbicos, medido en su posición original, de material 

aceptablemente excavado de acuerdo con los planos ó indicaciones del Residente de Obra. Se 

realizará por unidad de volumen (M3). 

  

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida excavación en forma manual, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

02.02.00 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

02.02.01 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 

 

DESCRIPCION 

Esta partida corresponde al acarreo de material proveniente de las excavaciones y desmontes 

hacia lugares determinados para su posterior eliminación mediante maquinaria. 

 

METODO DE EJECUCION 

 Se realizará mediante el uso de herramientas manuales acarreando el material proveniente de las 

excavaciones, material acumulado en calidad de desmonte para su posterior eliminación. 

   



 

 

METODO DE MEDICION 

Se realizará por unidad de volumen (M3) trasladado. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida acarreo de material excedente, el cual constituye compensación por 

la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

 

 

02.02.02 CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

 

DESCRIPCIÓN 

Los materiales provenientes de la eliminación del material orgánico, las que serán remplazadas, 

serán acumulados en áreas específicas para que se proceda a su traslado a rellenos municipales 

mediante equipo mecánico. 

También comprende la eliminación de material excedente determinado después de haber 

efectuado las partidas de excavaciones, picado de elementos de concreto, demolición, nivelación 

y rellenos de la obra, así mismo como la eliminación de desperdicios de la obra como son: 

residuos de mezclas, basuras, etc. producidos en la ejecución de la construcción. 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Se efectuará en forma manual ó mecánico para luego ser transportados fuera de la obra, para su 

posterior eliminación mediante un equipo mecánico.  

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El volumen del material excedente, será medido en metros cúbicos (M3), y será igual al 

coeficiente de esponjamiento del material multiplicado por el volumen de material retirado. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida carguío y eliminación de material excedente, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 



 

 

03.00.00 CONCRETO SIMPLE 

03.01.00 CUNETA TIPO I 

03.01.01 CUNETA TIPO I: CONCRETO F’C=175 KG/CM2 

  

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, 

curado y acabados de los concretos de cemento portlánd, utilizados para la construcción de 

estructuras en general, de acuerdo con los planos del proyecto, las especificaciones y las 

instrucciones del Supervisor de Obra. 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

El vaciado de todos los elementos, se realizará teniendo listos sus encofrados, y luego de haber 

limpiado sus armaduras previamente fijas. Se humedecerá la superficie de los elementos 

inferiores ó que se confinan. El vaciado será continuo hasta finalizar cada elemento, no debiendo 

dejar juntas de construcción. El vaciado será hasta los niveles preestablecidos. Luego del 

desencofrado, las caras del elemento deberá ser caravista. 

 

DISEÑO DE LA MEZCLA 

• Se efectuará el diseño de la mezcla por peso, efectuándose el ensayo de pruebas 

correspondientes en un laboratorio competente. 

• Cuando los materiales para el concreto no se ensayan previamente, por ser conocidos, la 

cantidad de agua por caso de cemento no debe ser mayor que la indicada en la siguiente 

tabla (al determinar la cantidad de agua se debe incluir el agua superficial del agregado): 

 

Cantidad Máxima de Agua en la Mezcla 

 

CARGA DE ROTURA A 
LA COMPRESIÓN A LOS 

28 DÍAS EN KG/CM2 

CANTIDAD DE AGUA EN 
LITROS POR BOLSA DE 
CEMENTO DE 42.5 Kg. 

140 28 

175 25 

210 23 

280 20 
 

• El concreto ensayado deberá tener una consistencia adecuada a la clase de trabajo por 

ejecutar y los ensayos se harán de acuerdo a las Normas ASTM C – 39. 



 

 

• La proporción de agregados al cemento debe ser aquella que de una mezcla fácil de colocar 

en los encofrados, y alrededor de la armadura, sin permitir que los materiales de concreto se 

separen ó que haya un exceso de agua. 

• El método para medir los materiales debe ser tal que su proporción sea fácil de controlar 

durante la ejecución de los trabajos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CONCRETO 

 

Trabajabilidad 

Las proporciones de agregados, cemento y agua convenientemente mezclados deben garantizar 

una buena trabajabilidad. 

 

Resistencia del Concreto 

• La resistencia especificada del concreto, indicada en los planos, es a los 28 días. 

• Los resultados de probetas ensayadas en un laboratorio autorizado por la Supervisión de 

Obra no deben ser menores del valor especificado. 

 

Mezclado 

• Los materiales convenientemente dosificados por peso deberán ser batidos en una 

mezcladora de por lo menos 9 p3 de capacidad nominal. 

• El concreto se mezclará hasta que los materiales se distribuyan uniformemente en la masa de 

concreto. La mezcladora deberá descargarse completamente antes de volver a cargarse. 

• El mezclado del concreto durará cuando menos 1 minuto, una vez que los materiales estén 

en la mezcladora. 

• El concreto será mezclado para uso inmediato, debiéndose desechar el concreto que haya 

comenzado a fraguar sin haber sido empleado. Así mismo se eliminará el concreto al que se 

le haya añadido agua posterior a la mezcla sin aprobación específica del Supervisor de Obra. 

 

Transporte 

• Los métodos para el transporte del concreto desde la mezcladora hasta el lugar de su 

colocación, evitarán la separación, segregación o pérdida de materiales. 

 

Colocación 

• El encofrado debe haber sido concluido y limpiado íntegramente, y las superficies que 

estarán en contacto con el concreto cubiertas con cualquier producto que evite la adherencia 

al encofrado deben también ser retirados. 



 

 

• La operación de colocación debe continuar hasta completarse el elemento o paño 

especificado. 

• Los separadores temporales interiores deben ser retirados cuando el concreto llegue a su 

nivel si es que no hay autorización para que estos queden embebidos. 

• El concreto debe de vaciarse en forma continua y por capas, luego de vaciada una capa debe 

vaciarse la siguiente antes de que haya endurecido la primera. 

• El concreto se vaciará en los encofrados dejándolo verticalmente a una altura no mayor de 

40 cm. 

 

Juntas de Construcción 

• Las juntas de construcción no indicadas en los planos, se ubicarán y harán de modo de no 

debilitar la estructura. Al hacer las juntas y antes de continuar el trabajo, se procederá a 

limpiar el concreto, quitándose las partes de concreto blando, humedeciendo en forma 

abundante la superficie y luego colocando una capa de agua con cemento. 

 

Consolidación 

• El concreto debe ser cuidadosamente consolidado durante su colocación. A medida que el 

concreto es vaciado en el encofrado, debe ser consolidado total y uniformemente con 

vibradores eléctricas o a combustible para asegurar que se forme una pasta uniformemente 

densa para que pueda introducirse a las esquinas de los encofrados. 

• No debe vibrarse la mezcla excesivamente para evitar la segregación. Donde no sea posible 

realizar el vibrado por inmersión, se podrá usar martillos de goma sobre los encofrados. 

• El vibrador deberá permitir penetrar y vibrar el espesor total del estrato teniéndose especial 

cuidado en evitar que la vibración pueda afectar el concreto en proceso de fraguado. 

• No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes que la anterior haya sido 

completamente vibrada. El vibrador se colocará verticalmente en la masa de concreto, por 

un tiempo de 5 a 15 seg., y a distancias de 45 a 75 cm. 

 

 

Curado 

• El proceso de curado será mediante membrana a base de resina, arrocera ó arpillera que 

deberá permanecer permanentemente húmeda. 

• El concreto de todas las estructuras deberán curarse por lo menos durante los primeros siete 

días después de su colocación. 



 

 

• El Supervisor de Obra podrá solicitar ensayos de resistencia a la comprensión adicionales 

para certificar que el procedimiento de curado empleado ha permitido obtener los resultados 

deseados. 

 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 

Cemento 

El cemento a emplearse será Portlánd Tipo IP, el cual deberá cumplir las Normas ITINTEC 

334.001, 334.008, y 334.009, o ASTM C – 150. 

 

Granulometría de la Parte Fina 

 

MALLA % QUE PASA 

3/8” 100 

# 4 95 – 100 

# 8 80 – 100 

# 16 50 – 85 

# 30 25 – 60 

# 50 10 – 30 

# 100 2 – 10 
 

• La parte gruesa del agregado deberá consistir en roca ó grava natural ó triturada con 

partículas duras y resistentes de perfil preferentemente angular ó semiangular y textura de 

preferencia rugosa. Será limpio, libre de partículas escamosas, materia orgánica u otras 

sustancias dañinas. 

• La granulometría de la parte gruesa, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Granulometría de la Parte Gruesa 

 

MALLA % QUE PASA 

2” 100 

1 1/2” 95 – 100 

3/4” 35 – 70 

3/8” 10 – 30 

Nº 4 0 – 5 
 



 

 

• El lavado de los agregados deberá ser necesario, y realizado con agua limpia. 

 

Agua 

El agua empleada en la preparación del concreto será de preferencia potable, y cumplirá los 

siguientes requisitos: 

• El agua estará limpia y libre de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, materias 

orgánicas u otras sustancias nocivas, libre de sales. 

• En caso de tener dudas sobre la calidad del agua, se realizarán ensayos de cubos de mortero 

de prueba de acuerdo a la Norma ASTM C - 109. 

 

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

Cemento 

Este material deberá almacenarse sobre tablas de madera elevadas del suelo, con el objeto de 

evitar la humedad. Debe apilarse en rumas de no más de 10 bolsas para facilitar el control y el 

manipuleo. El cemento se deberá ir usando en el orden de llegada a la obra. Las bolsas deben ser 

recepcionadas sanas, no debiéndose aceptar aquellas que lleguen rotas ó endurecidas. El cemento 

almacenado debe ser cubierto en toda su área con material impermeable. 

 

Agregados 

• Para el almacenamiento de agregados debe contarse con el espacio suficiente para que no 

mezclen con tierra u otros elementos nocivos al concreto. Preferentemente se almacenará 

sobre una losa de concreto (puede ser el pavimento existente). El lugar de almacenamiento 

debe ser accesible, y ubicarse cerca del sitio en el que funcionará la mezcladora. 

 

Agua 

• En caso de ser necesario almacenar el agua, esta deberá encontrarse en buenas condiciones 

en el momento del uso, de acuerdo a lo indicado anteriormente. 

 

SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD 

El Supervisor ordenará tomar muestras de concreto de acuerdo al procedimiento indicado en la 

Norma ITINTEC 339.036, las probetas serán moldeadas de acuerdo a la Norma ITINTEC 

339.033, y ensayadas de acuerdo a la Norma ITINTEC 339.034. Se tomarán por lo menos una 

muestra por día, y no menos de una muestra por cada 50 m3 de vaciado. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida, para la ejecución de esta partida será el metro cúbico (m3). 



 

 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida cuneta tipo I: concreto f’c=175 kg/cm2, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

03.01.02 CUNETA TIPO I: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 

DESCRIPCION 

Esta partida comprende en la ejecución de encofrado. Los encofrados en losas de pavimento y 

veredas realizarán con madera tornillo ó con otro material que proponga el ejecutor, con tal que 

el encofrado tenga superficies sensiblemente uniformes y mantenga su forma ante las presiones 

del concreto. 

La entidad ejecutora deberá realizar el diseño del sistema de encofrado de todos los elementos de 

la estructura, teniendo en cuenta los siguientes factores: Como cargas del diseño se considerarán 

la resistencia del material empleado, sus deformaciones y la rigidez de las uniones de los 

elementos del encofrado. En general, el diseño deberá proporcionar una estructura de encofrado 

segura, en forma y dimensiones indicadas en los planos y con la garantía de que no existan 

deformaciones visibles ni desalineamientos que atenten contra el funcionamiento de la 

estructura. 

Se deberá suministrar e instalar todos los encofrados necesarios para confinar y dar forma al 

concreto, de acuerdo con las líneas mostradas en los planos u ordenadas por el Supervisor de 

Obra. Los encofrados podrán ser de madera ó metálicas y deberán tener la resistencia suficiente 

para contener la mezcla de concreto, sin que se formen combas entre los soportes y evitar 

desviaciones de las líneas y contornos que muestran los planos, ni se pueda escapar el mortero. 

 

METODO DE EJECUCION 

Los encofrados se realizarán en este caso con madera tornillo tenga superficies sensiblemente 

uniformes y mantenga su forma ante las presiones del concreto. El diseño deberá proporcionar 

una estructura de encofrado segura, en forma y dimensiones indicadas en los planos y con la 

garantía de que no existan deformaciones visibles ni desalineamientos que atenten contra el 

funcionamiento de la estructura. La operación de desencofrado de los elementos de concreto, 

después de su endurecimiento, se hará gradualmente y en forma suave, quedando totalmente 

prohibido golpear, forzar ó causar trepitaciones que pudieran perjudicar al concreto colocado. El 



 

 

desencofrado se hará cuando el concreto tenga suficiente resistencia para soportar su peso propio 

y demás cargas que sobre él graviten. 

 

El tiempo de remoción de encofrados y obra falsa está condicionado por el tipo y localización de 

la estructura, el curado, el clima y otros factores que afecten el endurecimiento del concreto. Si 

las operaciones de campo no están controladas por pruebas de laboratorio, el siguiente cuadro 

puede ser empleado como guía para el tiempo mínimo requerido antes de la remoción de 

encofrados y soportes: 

 

Estructuras para arcos....................................................................14 días 

Estructuras bajo vigas....................................................................14 días 

Soportes bajo losas planas............................................................14 días 

Losas de piso................................................................................14 días 

Placa superior en alcantarillas de cajón...........................................14 días 

Superficies de muros verticales...................................................... 48 horas 

Columnas.......................................................................................48 horas 

Lados de vigas...............................................................................24 horas 

 

Si las operaciones de campo son controladas por ensayos de resistencia de cilindros de concreto, 

la remoción de encofrados y demás soportes se podrá efectuar al lograrse las resistencias fijadas 

en el diseño. Los cilindros de ensayo deberán ser curados bajo condiciones iguales a las más 

desfavorables de la estructura que representan. 

La remoción de encofrados y soportes se debe hacer cuidadosamente y en forma tal, que permita 

al concreto tomar gradual y uniformemente los esfuerzos debidos a su peso propio. 

 

METODO DE MEDICION 

La forma de medición se hará por metro cuadrado (M2).   

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida cuneta tipo I: encofrado y desencofrado, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

03.01.03 CUNETA TIPO I: JUNTA ASFALTICA 

  



 

 

DESCRIPCIÓN 

Se usarán mezcla asfáltica en caliente utilizando para ello asfalto RC-250 y arena 

Una vez fraguado el concreto de las cunetas se procederá al sellado de las juntas transversales. 

  

METODO DE MEDICION 

El método de medición se hará por metro lineal (M), sellado y aprobado por el Supervisor de 

Obra, el cual será medido a todo lo largo de las juntas tratadas. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida cuneta tipo I: junta asfáltica, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

03.02.00 CUNETA TIPO II 

03.02.01 CUNETA TIPO II: CONCRETO F’C= 245 KG/CM2 

 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, 

curado y acabados de los concretos de cemento portlánd, utilizados para la construcción de 

estructuras en general, de acuerdo con los planos del proyecto, las especificaciones y las 

instrucciones del Supervisor de Obra. 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

El vaciado de todos los elementos, se realizará teniendo listos sus encofrados, y luego de haber 

limpiado sus armaduras previamente fijas. Se humedecerá la superficie de los elementos 

inferiores o que se confinan. El vaciado será continuo hasta finalizar cada elemento, no debiendo 

dejar juntas de construcción. El vaciado será hasta los niveles preestablecidos. Luego del 

desencofrado, las caras del elemento deberá ser caravista. 

 

DISEÑO DE LA MEZCLA 

• Se efectuará el diseño de la mezcla por peso, efectuándose el ensayo de pruebas 

correspondientes en un laboratorio competente. 

• Cuando los materiales para el concreto no se ensayan previamente, por ser conocidos, la 

cantidad de agua por caso de cemento no debe ser mayor que la indicada en la siguiente 

tabla (al determinar la cantidad de agua se debe incluir el agua superficial del agregado): 



 

 

 

Cantidad Máxima de Agua en la Mezcla 

 

CARGA DE ROTURA A 
LA COMPRESIÓN A 

LOS 28 DÍAS EN 
KG/CM2 

CANTIDAD DE AGUA 
EN LITROS POR BOLSA 
DE CEMENTO DE 42.5 

Kg. 

140 28 

175 25 

210 23 

280 20 
 

• El concreto ensayado deberá tener una consistencia adecuada a la clase de trabajo por 

ejecutar y los ensayos se harán de acuerdo a las Normas ASTM C – 39. 

• La proporción de agregados al cemento debe ser aquella que de una mezcla fácil de colocar 

en los encofrados, y alrededor de la armadura, sin permitir que los materiales de concreto se 

separen ó que haya un exceso de agua. 

• El método para medir los materiales debe ser tal que su proporción sea fácil de controlar 

durante la ejecución de los trabajos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CONCRETO 

 

Trabajabilidad 

Las proporciones de agregados, cemento y agua convenientemente mezclados deben garantizar 

una buena trabajabilidad. 

 

Resistencia del Concreto 

• La resistencia especificada del concreto, indicada en los planos, es a los 28 días. 

• Los resultados de probetas ensayadas en un laboratorio autorizado por la Supervisión de 

Obra no deben ser menores del valor especificado. 

 

Mezclado 

• Los materiales convenientemente dosificados por peso deberán ser batidos en una 

mezcladora de por lo menos 9 p3 de capacidad nominal. 

• El concreto se mezclará hasta que los materiales se distribuyan uniformemente en la masa de 

concreto. La mezcladora deberá descargarse completamente antes de volver a cargarse. 



 

 

• El mezclado del concreto durará cuando menos 1 mínuto, una vez que los materiales estén 

en la mezcladora. 

• El concreto será mezclado para uso inmediato, debiéndose desechar el concreto que haya 

comenzado a fraguar sin haber sido empleado. Así mismo se eliminará el concreto al que se 

le haya añadido agua posterior a la mezcla sin aprobación específica del Supervisor de Obra. 

 

Transporte 

• Los métodos para el transporte del concreto desde la mezcladora hasta el lugar de su 

colocación, evitaran la separación, segregación ó pérdida de materiales. 

 

Colocación 

• El encofrado debe haber sido concluido y limpiado íntegramente, y las superficies que 

estarán en contacto con el concreto cubiertas con cualquier producto que evite la adherencia 

al encofrado deben también ser retirados. 

• La operación de colocación debe continuar hasta completarse el elemento ó paño 

especificado. 

• Los separadores temporales interiores deben ser retirados cuando el concreto llegue a su 

nivel si es que no hay autorización para que estos queden embebidos. 

• El concreto debe de vaciarse en forma continua y por capas, luego de vaciada una capa debe 

vaciarse la siguiente antes de que haya endurecido la primera. 

• El concreto se vaciará en los encofrados dejándolo verticalmente a una altura no mayor de 

50 cm. 

• Para alturas mayores de 2.0 m deberá usarse andamios adecuados ó eléctrico de dos baldes 

para agilizar el vaciado. De usarse winche, se deberá de tener otro en Stand By por 

emergencia. 

 

Juntas de Construcción 

• Las juntas de construcción no indicadas en los planos, se ubicarán y harán de modo de no 

debilitar la estructura. Al hacer las juntas y antes de continuar el trabajo, se procederá a 

limpiar el concreto, quitándose las partes de concreto blando, humedeciendo en forma 

abundante la superficie y luego colocando una capa de agua con cemento. 

 

Consolidación 

• El concreto debe ser cuidadosamente consolidado durante su colocación. A medida que el 

concreto es vaciado en el encofrado, debe ser consolidado total y uniformemente con 



 

 

vibradores eléctricas ó a combustible para asegurar que se forme una pasta uniformemente 

densa para que pueda introducirse a las esquinas de los encofrados. 

• No debe vibrarse la mezcla excesivamente para evitar la segregación. Donde no sea posible 

realizar el vibrado por inmersión, se podrá usar martillos de goma sobre los encofrados. 

• El vibrador deberá permitir penetrar y vibrar el espesor total del estrato teniéndose especial 

cuidado en evitar que la vibración pueda afectar el concreto en proceso de fraguado. 

• No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes que la anterior haya sido 

completamente vibrada. El vibrador se colocará verticalmente en la masa de concreto, por 

un tiempo de 5 a 15 seg., y a distancias de 45 a 75 cm. 

 

Curado 

• El proceso de curado será mediante membrana a base de resina, arrocera ó arpillera que 

deberá permanecer permanentemente húmeda. 

• El concreto de todas las estructuras deberán curarse por lo menos durante los primeros siete 

días después de su colocación. 

• El supervisor podrá solicitar ensayos de resistencia a la comprensión adicionales para 

certificar que el procedimiento de curado empleado ha permitido obtener los resultados 

deseados. 

 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 

Cemento 

El cemento a emplearse será Pórtland Tipo IP, el cual deberá cumplir las Normas ITINTEC 

334.001, 334.008, y 334.009, o ASTM C – 150. 

 

Granulometría de la Parte Fina 

 

MALLA % QUE PASA 

3/8” 100 

# 4 95 – 100 

# 8 80 – 100 

# 16 50 – 85 

# 30 25 – 60 

# 50 10 – 30 

# 100 2 – 10 
 



 

 

• La parte gruesa del agregado deberá consistir en roca ó grava natural ó triturada con 

partículas duras y resistentes de perfil preferentemente angular ó semiangular y textura de 

preferencia rugosa. Será limpio, libre de partículas escamosas, materia orgánica u otras 

sustancias dañinas. 

• La granulometría de la parte gruesa, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Granulometría de la Parte Gruesa  

 

MALLA % QUE PASA 

2” 100 

1 1/2” 95 – 100 

3/4" 35 – 70 

3/8” 10 – 30 

Nº 4 0 – 5 
 

• El lavado de los agregados deberá ser necesario, y realizado con agua limpia. 

 

Agua 

El agua empleada en la preparación del concreto será de preferencia potable, y cumplirá los 

siguientes requisitos: 

• El agua estará limpia y libre de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, materias 

orgánicas u otras sustancias nocivas, libre de sales. 

• En caso de tener dudas sobre la calidad del agua, se realizarán ensayos de cubos de mortero 

de prueba de acuerdo a la Norma ASTM C – 109. 

 

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

 

Cemento 

Este material deberá almacenarse sobre tablas de madera elevadas del suelo, con el objeto de 

evitar la humedad. Debe apilarse en rumas de no más de 10 bolsas para facilitar el control y el 

manipuleo. El cemento se deberá ir usando en el orden de llegada a la obra. Las bolsas deben ser 

recepcionadas sanas, no debiéndose aceptar aquellas que lleguen rotas ó endurecidas. El cemento 

almacenado debe ser cubierto en toda su área con material impermeable. 

 

Agregados 



 

 

• Para el almacenamiento de agregados debe contarse con el espacio suficiente para que no 

mezclen con tierra u otros elementos nocivos al concreto. Preferentemente se almacenará 

sobre una losa de concreto (puede ser el pavimento existente). El lugar de almacenamiento 

debe ser accesible, y ubicarse cerca del sitio en el que funcionará la mezcladora. 

 

Agua 

• En caso de ser necesario almacenar el agua, esta deberá encontrarse en buenas condiciones 

en el momento del uso, de acuerdo a lo indicado anteriormente. 

 

SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD 

El Supervisor de Obra, ordenará tomar muestras de concreto de acuerdo al procedimiento 

indicado en la Norma ITINTEC 339.036, las probetas serán moldeadas de acuerdo a la Norma 

ITINTEC 339.033, y ensayadas de acuerdo a la Norma ITINTEC 339.034 se tomarán por lo 

menos una muestra por día, y no menos de una muestra por cada 50 m3 de vaciado. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida, para la ejecución de esta partida será el metro cúbico (m3).  

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida cuneta tipo II: concreto f’c=245 kg/cm2, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

03.02.02 CUNETA TIPO II: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 

DESCRIPCION 

Esta partida comprende la ejecución de encofrados en cunetas tipo II con madera tornillo ó con 

otro material que proponga el ejecutor, con tal que el encofrado tenga superficies sensiblemente 

uniformes y mantenga su forma ante las presiones del concreto. 

La entidad ejecutora deberá realizar el diseño del sistema de encofrado de todos los elementos de 

la estructura, teniendo en cuenta los siguientes factores: cargas del diseño se considerarán la 

resistencia del material empleado, sus deformaciones y la rigidez de las uniones de los elementos 

del encofrado. En general, el diseño deberá proporcionar una estructura de encofrado segura, en 

forma y dimensiones indicadas en los planos y con la garantía de que no existan deformaciones 

visibles ni desalineamientos que atenten contra el funcionamiento de la estructura. 



 

 

Se deberá suministrar e instalar todos los encofrados necesarios para confinar y dar forma al 

concreto, de acuerdo con las líneas mostradas en los planos u ordenadas por el Supervisor de 

Obra. Los encofrados podrán ser de madera ó metálicas y deberán tener la resistencia suficiente 

para contener la mezcla de concreto, sin que se formen combas entre los soportes y evitar 

desviaciones de las líneas y contornos que muestran los planos, ni se pueda escapar el mortero. 

 

METODO DE EJECUCION 

Los encofrados se realizarán en este caso con madera tornillo con superficies sensiblemente 

uniformes y mantenga su forma ante las presiones del concreto. El diseño deberá proporcionar 

una estructura de encofrado segura, en forma y dimensiones indicadas en los planos y con la 

garantía de que no existan deformaciones visibles ni desalineamientos que atenten contra el 

funcionamiento de la estructura. La operación de desencofrado de los elementos de concreto, 

después de su endurecimiento, se hará gradualmente y en forma suave, quedando totalmente 

prohibido golpear, forzar ó causar trepitaciones que pudieran perjudicar al concreto colocado. El 

desencofrado se hará cuando el concreto tenga suficiente resistencia para soportar su peso propio 

y demás cargas que sobre él graviten. 

 

El tiempo de remoción de encofrados y obra falsa está condicionado por el tipo y localización de 

la estructura, el curado, el clima y otros factores que afecten el endurecimiento del concreto. Si 

las operaciones de campo no están controladas por pruebas de laboratorio, el siguiente cuadro 

puede ser empleado como guía para el tiempo mínimo requerido antes de la remoción de 

encofrados y soportes: 

 

Estructuras para arcos....................................................................14 días 

Estructuras bajo vigas....................................................................14 días 

Soportes bajo losas planas.............................................................14 días 

Losas de piso.................................................................................14 días 

Placa superior en alcantarillas de cajón.........................................14 días 

Superficies de muros verticales.................................................... 48 horas 

Columnas...................................................................................... 48 horas 

Lados de vigas.............................................................................. 24 horas 

 

Si las operaciones de campo son controladas por ensayos de resistencia de cilindros de concreto, 

la remoción de encofrados y demás soportes se podrá efectuar al lograrse las resistencias fijadas 

en el diseño. Los cilindros de ensayo deberán ser curados bajo condiciones iguales a las más 

desfavorables de la estructura que representan. 



 

 

La remoción de encofrados y soportes se debe hacer cuidadosamente y en forma tal, que permita 

al concreto tomar gradual y uniformemente los esfuerzos debidos a su peso propio. 

 

METODO DE MEDICION 

La forma de medición se hará por metro cuadrado (M2).   

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida cuneta tipo II: encofrado y desencofrado, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

03.02.03 CUNETA TIPO II: JUNTA ASFALTICA 

  

DESCRIPCIÓN 

Se usarán mezcla asfáltica en caliente utilizando para ello asfalto RC-250 y arena 

Una vez fraguado el concreto de las veredas se procederá al sellado de las juntas transversales. 

 

METODO DE MEDICION 

El método de medición se hará por metro lineal (M), sellado y aprobado por el Supervisor de 

Obra, el cual será medido a todo lo largo de las juntas tratadas. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida cuneta tipo II: junta asfáltica, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

04.00.00 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 

04.01.00 PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 

 

DESCRIPCION 

Esta partida corresponde a la ejecución de ensayos de laboratorio e in situ que son parte del 

control de calidad durante el desarrollo de la obras. 

 

METODO DE EJECUCION 



 

 

Se tomarán muestras representativas de los diferentes elementos sujetos a control de calidad 

tanto en la conformación de la estructura del pavimento (suelos), en la colocación de la carpeta 

de rodadura (asfalto) así como en la ejecución de obras de concreto. 

 

METODO DE MEDICION 

La ejecución de esta partida estará medida en unidad (UND). 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida pruebas y ensayos de control de calidad, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

05.00.00 VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS 

05.01.00 CURADO: CUNETAS TIPO I Y II 

  

DESCRIPCIÓN 

En forma general el concreto recién vaciado deberá ser protegido en un secado prematuro, 

manteniéndose con la pérdida mínima de humedad, una temperatura relativamente constante, 

añadiéndose agua en esa proporción.  

El tiempo de curado debe ser el máximo posible, debiendo cuidarse las zonas donde exista 

pérdida de humedad.  El proceso de curado no deberá ser ignorado hasta los 07 días  posteriores 

a la construcción de concreto estructural vaciado (losas de pavimento). 

Para losas el curado se efectuará por el método de las arroceras, consistente en la extensión de 

arena gruesa en el perímetro de la losa considerando las filas longitudinales y transversales, se 

humedecerá el área encerrada por la arena lo necesario para garantizar una humedad constante. 

No debe espaciarse las arroceras a más de 1.5 m. por lado. 

 

METODO DE MEDICION 

Para la partida, la unidad de medida será el metro cuadrado (M2) referido a la  sección de la 

superficie trabajada. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida curado: cunetas tipo I y II, el cual constituye compensación por la 



 

 

utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

05.02.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

 

DESCRIPCION  

Se refiere a las labores de limpieza que se realizarán cuando se culminen todos los trabajos 

considerados en el proyecto. 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Se realizarán utilizando herramientas como buguies, palas y otras herramientas manuales, que 

permitan el retiro de desmonte ó basura que existan en la obra culminada. 

 

MÉTODO DE MEDICION 

La forma de medición se realizará por metro cuadrado (m2). 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida limpieza final de obra, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: IMPLEMENTACION DE 

SEÑALIZACION 

 



 

 

01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 

01.01.00 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO  

01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida está referida a trasladar en el terreno los ejes y niveles establecidos en los planos de 

todas las estructuras que se detallan en los planos, durante el proceso de construcción. 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Esta actividad se hará manualmente utilizando para tal fin herramientas manuales, y equipo 

como nivel, mira, wincha, cordel y otros tales como regla de madera, brochas, para efectuar el 

trazado se utilizará  pintura. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La medición se realizará por metro cuadrado (M2). 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida trazo y replanteo durante la construcción, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

02.00.00 SEÑALIZACION HORIZONTAL 

02.01.00 PINTURA EN SARDINELES 

 

DESCRIPCION 

Esta partida se refiere al pintado de señales de transito en borde de veredas, utilizando para ello 

pintura esmalte del color señalado en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito 

Automotor para Calles y Carreteras del MTC y a las disposiciones del Supervisor de Obra. 

 

MÉTODO DE EJECUCION 

Para el pintado se utilizarán herramientas manuales. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La ejecución de esta partida se medirá en metros cuadrados (M2). 

 



 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida pintura en sardineles, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

02.02.00 PINTURA EN PAVIMENTO 

 

DESCRIPCION 

 

GENERALIDADES 

Las marcas en el pavimento son utilizadas con el objeto de reglamentar el movimiento de 

vehículos e incrementar la seguridad en su operación. En el presente proyecto se plantean como 

organizadores de las direcciones, ancho de circulación de los carriles, sentido de las vías y como 

complemento a las señales verticales en el control del tránsito, desempeñando un factor de suma 

importancia en la regulación y conducción del vehículo en la vía. 

 

UNIFORMIDAD 

Las marcas en el pavimento están diseñadas con criterios de uniformidad, ubicación y 

distanciamiento referidos en el Capítulo III del Manual de Dispositivos de Control de Tránsito 

del MTC; ello es imprescindible a fin de que el conductor pueda reconocerlas e interpretarlas 

rápidamente. 

 

CLASIFICACION 

Las marcas de pavimento contenidas en el proyecto vial son: 

 

A) Línea Central 

 

Vías de dos carriles de circulación que soporta el tránsito en ambos sentidos, se utilizará la 

siguiente disposición: 

 

Línea discontinua de color amarillo de 3 m. de largo con un espaciamiento entre ellas de 5 m. en 

disposición longitudinal respecto de la vía y un ancho de 0.10 m., según lo dispuesto por el 

Manual de Dispositivos de Control de Tránsito del MTC, por encontrarse en área urbana, siendo 

permitido el cruce hacia el sentido contrario, pero advirtiendo al usuario de la existencia de 

riesgo. 



 

 

Línea continúa de color blanco o amarillo, de 0.10 m. cuando esté establecido que no se debe 

cruzar por ejemplo esquinas de empalme con otras vías. 

 

Línea continúa doble de color amarillo y 0.10 m. de ancho, demarcadora del eje de la calzada, 

significa el establecer una barrera imaginaria que separa las corrientes de tránsito en ambos 

sentidos; el eje de la calzada coincidirá con el eje del espaciamiento entre las dos líneas 

continuas y paralelas. Se recomienda el marcado de la línea central doble, cuando el volumen de 

tránsito sea significativo y cuando la incidencia de accidentes lo ameriten. 

 

 

B) Línea de Carril 

Las líneas de carril son utilizadas para separar los carriles de circulación que transitan en la 

misma dirección. Las líneas de carril se usarán en la vía central de dos y tres carriles de 

circulación para una mejor distribución del espacio correspondiente a las trayectorias de los 

vehículos. 

 

Línea discontinua de carril será de color amarillo de 3 m de largo con un espaciamiento entre 

ellas de 5 m. en disposición longitudinal respecto de la vía y un ancho de 0.10 m., según lo 

dispuesto por el MDCT, por encontrarse en área urbana. 

 

C) Línea de Borde de Pavimento 

 

Se utilizará para demarcar el borde del pavimento a fin de facilitar la conducción del vehículo, 

especialmente durante la noche y en zonas de condiciones climáticas severas. 

Deberá ser línea continua de 0.10 m. de ancho de color blanco. 

 

D) Líneas de Parada 

 

Se usarán donde se necesite indicar al conductor la localización exacta de la línea de parada del 

vehículo. 

 

Deberá ser una línea de color blanco, sólida de ancho 0.50 m. colocada transversalmente al eje 

de la calzada, extendiéndose a travéz de todos los carriles de aproximación. 

 



 

 

La línea de «PARE» deberá pintarse paralelamente y a una distancia anterior al "paso peatonal" 

de 1.00 m.; en el caso que no existiera el marcado de "paso peatonal" a una distancia mínima de 

1.50 m. de la esquina más cercana a la vía que se cruza. 

 

E) Marcas de Paso Peatonal 

 

Las líneas ó marcas para pasos peatonales se usarán para guiar al peatón por donde debe cruzar 

la calzada. 

 

Se utilizarán franjas de 0.50 m. de color blanco espaciadas 0.50m y de un ancho entre 3.00 m.; 

las franjas deberán estar a una distancia no menor de 1.50m de la línea más próxima de la vía 

interceptante. En el caso de  los cruces peatonales para el proyecto, se adoptó una distancia de 

2.10 m. 

 

Deberán demarcarse pasos peatonales en lugares donde exista gran movimiento de peatones, ó 

donde los peatones no puedan reconocer con facilidad el sitio correcto para cruzar. 

 

F) Estacionamiento de vehículos 

 

La demarcación de los espacios destinados al estacionamiento de los vehículos en la vía pública, 

tiene especial importancia en vista de ordenar y distribuir el estacionamiento vehicular, 

permitiendo una distribución racional del espacio vial entre el destinado a la circulación y aquel 

correspondiente al vehículo estacionado. 

 

Para el marcado de los espacios destinados al estacionamiento de vehículos en la vía pública se 

utilizarán líneas de color blanco de 0.10m. 

 

En estacionamientos paralelos se deberá marcar una línea continua paralela al eje de la vía a una 

distancia del borde de la acera de 2.40m y con líneas transversales, delimitando los espacios 

individuales de los vehículos, distanciados 6.00 m.; se deberá dejar libre de estacionamiento los 

primeros y últimos diez metros de la cuadra para evitar posibles conflictos con las maniobras de 

volteo.  

 

G) Flechas Direccionales 

 



 

 

Las demarcaciones de palabras y símbolos sobre el pavimento se usarán para guiar, advertir y 

regular el tránsito automotor. 

 

Los mensajes deberán ser concisos, nunca más de tres palabras. Las demarcaciones de palabras y 

símbolos no podrán ser usadas para mensajes mandatarios, excepto cuando sirvan de apoyo y 

complemento de las señales. 

 

El diseño de las letras y símbolos deberá adoptar la forma alargada en dirección del movimiento 

del tránsito vehicular debido al ángulo desde el cual son vistas por el conductor que se aproxima. 

 

REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

Las superficies sobre las cuales se vayan a aplicar las marcas, serán superficies limpias, secas y 

libres de partículas sueltas, lodo, acumulaciones de alquitrán ó grasa, u otros materiales dañinos.  

 

Las líneas laterales de borde del pavimento, de separación de carriles y del eje serán franjas de 

ancho definido en los planos del proyecto. Las líneas laterales de borde serán de color blanco y 

continuo. Las líneas separadoras de carril serán discontinuas de color blanco cuando delimita 

flujos en un sólo sentido y de color amarillo cuando delimita flujos de sentido contrario; también 

podrán ser continuas en zonas de restricción de visibilidad. Cuando se apliquen en el eje dos 

franjas longitudinales paralelas deben estar separadas a una distancia de 100 mm medidos entre 

los bordes interiores de cada línea.  

 

Las dimensiones de línea ó banda que se debe aplicar al pavimento, así como de las flechas y las 

letras tienen que ser de las dimensiones indicadas en los planos. Todas las marcas tienen que 

presentar una apariencia clara, uniforme y bien terminada. Las marcas que no tengan una 

apariencia uniforme y satisfactoria, durante el día ó la noche, tienen que ser corregidas por el 

Residente de Obra.  

 

El Residente de Obra deberá colocar la señalización adecuada en las áreas pintadas a fin de 

proteger del tránsito hasta que la pintura esté lo suficientemente seca y evitar que se adhiera a las 

ruedas de los vehículos ó que éstos dejen sus huellas. 

 

MATERIALES 

 

Pigmento principal   : Dióxido de titanio 



 

 

Pigmento en peso  : Min.  57 % 

Vehículo   : Caucho clorado – alquídico 

%  Vehículo no volátil  : Min. 41 % 

Solventes   : Aromáticos 

Densidad   : 12.1 

Viscosidad   : 75 a 85 (unidades Krebbs) 

Fineza o Grado de Molienda : Escala Hegman, Min 3  

Tiempo de secado  : Al tacto: 5 – 10 minutos, completo: para el libre tránsito de 

vehículos 25 +-5 minutos. 

Resistencia al agua                    : No presenta señales de cuarteado, descortezado ni 

decoloración, ablandamiento, ampollamiento ni pérdida de 

adherencia. (Lámina pintada sumergida en agua durante 6 

horas) 

Apariencia de película seca       : No presenta arrugas, ampollas, cuarteado ni pegajosidad, 

granos ni agujeros. 

Resistencia a la abrasión seca : 35  Litros/Mils 

Reflectancia direccional  : Buena 

Poder cubriente   : Bueno 

Flexibilidad (Mandril cónico ½”):  Buena 

 

CONTROLES 

 

Durante la ejecución de la aplicación de las marcas en el pavimento el Supervisor de Obra 

realizará los siguientes controles: 

 

Verificar el estado de funcionamiento del equipo utilizado por el Residente de Obra. 

Exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad y mantenimiento de transito. 

 

Del mismo modo, el Residente de Obra deberá presentar el certificado de calidad de las pinturas, 

donde se menciona el nombre del proyecto, nombre del fabricante, marca, tipo, color y Nº de 

lote; las muestras deben ser tomadas en obra por el Supervisor de Obra para obtener una muestra 

representativa para los ensayos de laboratorio. 

 

METODO DE MEDICIÓN 



 

 

La unidad de medición será el metro cuadrado (M2), independientemente del color de la marca 

aplicada. Las cantidades terminadas y aceptadas de marcas sobre el pavimento serán medidas 

como sigue: 

 

Las líneas que se hayan aplicado sobre el pavimento serán medidas por su longitud total y 

ancho para obtener la cantidad de metros cuadrados que les corresponde. La medición 

longitudinal se hará a lo largo de la línea central ó eje del camino. 

 

Las marcas, símbolos, letras, flechas y cualquier otra aplicación serán medidas en forma 

individual y sus dimensiones convertidas a metros cuadrados.  

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida pintura en sardineles, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

03.00.00 SEÑALIZACION VERTICAL 

03.01.00 SEÑALES INFORMATIVAS 

 

DESCRIPCION 

Las señales de información tienen como fin indicar las calles, guiar al conductor de un vehículo 

a través de una determinada ruta, dirigiéndolo al lugar de su destino. 

Tienen también por objeto identificar puntos notables tales como: ciudades, ríos, lugares 

históricos, etc. y dar información que ayude al usuario en el uso de la vía. En algunos casos 

incorporar señales preventivas y/o reguladoras así como indicadores de salida en la parte 

superior. 

 

CLASIFICACIÓN 

Las señales de información se agrupan de la siguiente manera: 

1. Señales de Dirección 

� Señales de destino 

� Señales de destino con indicación de distancias 

� Señales de indicación de distancias 

2. Señales Indicadoras de Ruta 

3. Señales de Información General 



 

 

4. Señales de Información 

� Señales de Servicios Auxiliares 

Las señales de dirección, tienen por objeto guiar a los conductores hacia su destino ó puntos 

intermedios. Los indicadores de ruta sirven para mostrar el número de ruta de las carreteras, 

facilitando a los conductores la identificación de ellas durante su itinerario de viaje. Las señales 

de información general se utilizan para indicar al usuario la ubicación de lugares de interés 

general así como los principales servicios públicos conexos con las carreteras (servicios 

auxiliares). 

 

FORMA 

La forma de las señales informativas será la siguiente: 

Señales de dirección y señales de información general, a excepción de las señales auxiliares, 

serán de forma rectangular con su mayor dimensión horizontal. 

 

COLORES 

Señales de dirección: 

En las autopistas y avenidas importantes, en el área urbana, el fondo será de color azul con letras, 

flechas y marco blanco, esto como forma de diferenciar las carreteras del área urbana  

 

DIMENSIONES 

SEÑALES DE DIRECCIÓN Y SEÑALES DE DIRECCIÓN CON INDICACIÓN 

DE DISTANCIAS 

El tamaño de la señal dependerá, principalmente, de la longitud del mensaje, altura y serie de las 

letras utilizadas para obtener una adecuada legibilidad. 

 

NORMAS DE DISEÑO 

En lo concerniente a las señales de Dirección e Información General. Se seguirán las siguientes 

normas de Diseño: 

� El borde y marco de la señal, tendrán un ancho mínimo de 1 cm y máximo de 2 cm. 

� Las esquinas de las placas de las señales se redondearán con un radio de curvatura de 2 

cm. como mínimo y 6 cm. como máximo, de acuerdo al tamaño de la señal. 

� La distancia de la línea interior del marco a los límites superior e inferior de los renglones 

inmediatos será de 1/2 a 3/4 de la altura de las letras mayúsculas. 

� La distancia entre regiones será de 1/2 a 3/4 de la altura de las letras mayúsculas. 

� La distancia de la línea interior del marco a la primera ó la última letra del región más 

largo variará entre 1 /2 a 1 de la altura de las letras mayúsculas. 



 

 

� La distancia entre palabras variará entre 0,5 a 1.0 de altura de las letras mayúsculas. 

� Cuando haya números la distancia mínima horizontal entre palabra y número será igual a 

la altura de las letras mayúsculas. 

� Cuando haya flechas, la distancia mínima entre palabra y flecha será igual a la altura de 

las letras mayúsculas. 

� Cuando haya flecha y escudo, la distancia entre la flecha y el escudo será de 1/2 la altura 

de las letras mayúsculas. 

� Las letras a utilizarse sean mayúsculas ó minúsculas y serán diseñadas de acuerdo a lo 

indicado en el alfabeto modelo. Asimismo las distancias entre letras deberán cumplir con 

lo indicado en el mencionado alfabeto modelo. 

� El diseño de la flecha será el mismo para las tres (3) posiciones: vertical, horizontal y 

diagonal. Su longitud será 1.5 veces la altura de la letra mayúscula, la distancia de la 

línea interior del marco a la flecha será de 0.5 - 1.0 veces la altura de las letras 

mayúsculas. 

� El orden en que se colocarán los puntos de destino será el siguiente: primero el de 

dirección recta; segundo el de dirección izquierda y el tercero en dirección derecha. 

� Cuando la señal tenga dos (2) renglones con flecha vertical, se podrá usar una sola flecha 

para las dos regiones, con una altura equivalente a la suma de las alturas de las letras más 

el espacio de los renglones. 

� Para dos (2) renglones con flechas en posición diagonal se podrá usar una sola flecha de 

longitud equivalente a la suma de las alturas de las letras más el espacio entre renglones y 

aumentada en una cuarta parte de la suma anterior. 

� Las señales informativas de dirección deben limitarse a tres (3) renglones de leyendas; en 

el caso de señales elevadas solo dos. 

� En las autopistas, la altura de las letras será como mínimo de 0.30 m. si son mayúsculas y 

de 0.20 m. si son minúsculas. En las avenidas y demás carreteras la altura de las letras 

será, como mínimo las mayúsculas de 0.15 m. y 0.10 m. las minúsculas. 

 

UBICACIÓN 

Las señales de información se colocarán en el lado derecho e izquierdo de la avenida para que 

los conductores puedan ubicarla en forma oportuna y condiciones propias de avenida ó calle, 

dependiendo, asimismo de la velocidad, alineamiento, visibilidad y condiciones de la vía, 

ubicándose de acuerdo al resultado de los estudios respectivos. 

Los requerimientos operacionales en las carreteras ó avenidas hacen necesaria la instalación de 

señales elevadas en diversas localizaciones. 

Los factores que justifican la colocación de señales elevadas son los siguientes: 



 

 

1. Alto volumen de tránsito 

2. Diseño de intercambios viales 

3. Tres ó más carriles en cada dirección 

4. Restringida visión de distancia 

5. Desvíos muy cercanos 

6. Salidas multicarril 

7. Alto porcentaje de camiones 

8. Alta iluminación en el medio ambiente 

9. Tránsito de alta velocidad 

10. Consistencia en los mensajes de las señales durante una serie de intercambios. 

11. Insuficiente espacio para colocar señales laterales 

12. Rampas de salida en el lado izquierdo 

 

METODO DE MEDICIÓN 

Se medirá por unidad (UND) de señal ejecutada. 

 

PAGO Y/O VALORIZACION 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida señales informativos, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

04.00.00 VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS 

04.01.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

 

DESCRIPCION  

Se refiere a las labores de limpieza que se realizarán cuando se culminen todos los trabajos 

considerados en el proyecto. 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Se realizarán utilizando herramientas como buguies, palas y otras herramientas manuales, que 

permitan el retiro de desmonte ó basura que existan en la obra culminada. 

 

MÉTODO DE MEDICION 

La forma de medición se realizará por metro cuadrado (m2). 

 



 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida limpieza final de obra, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: INSTALACION DE AREA VERDE 



 

 
 

01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 

01.01.00 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 

01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida está referida a trasladar en el terreno los ejes y niveles establecidos en los planos de 

todas las estructuras que se detallan en los planos durante el proceso de construcción. 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Esta actividad se hará manualmente utilizando para tal fin herramientas manuales, equipo como 

nivel,  mira, wincha, cordel y otros tales como regla de madera, brochas, estacas de madera y/o 

fierro; para efectuar el trazado se utilizará yeso y/o pintura. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La medición se realizará por metro cuadrado (M2). 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio  unitario de la partida trazo y replanteo durante la construcción, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.01.00 EXCAVACIONES 

02.01.01 EXCAVACION EN FORMA MANUAL 

 

DESCRIPCION 

Comprenderá toda excavación necesaria para llegar al nivel de fundación de estructuras descritas 

en los planos. 

Las excavaciones para las estructuras serán efectuadas de acuerdo a las líneas, rasantes y 

elevaciones indicadas en los planos. Las dimensiones de las excavaciones serán tales que 

permitan colocar en todas sus dimensiones las estructuras correspondientes. Los niveles de 

cimentación aparecen indicados en los planos, que podrán ser modificados en caso de 

considerarlo necesario para asegurar una cimentación satisfactoria. 



 

 

El fondo de las excavaciones para la cimentación debe quedar limpio y parejo. Se retirará todo 

derrumbe y material suelto. 

 

METODO DE EJECUCION 

Se realizará con herramientas manuales teniendo siempre en cuenta las dimensiones indicadas en 

los planos así como la profundidad de excavación, que permitan colocar en todo su ancho y largo 

las estructuras  integras ó bases de estructuras indicadas. La  elevación de la parte inferior de las 

bases que se indican en los planos, serán considerados tan sólo como aproximadas y el ingeniero 

podrá ordenar por escrito los cambios en dimensiones ó elevaciones de las bases que pudieran 

considerarse necesarias para asegurar la cimentación satisfactoria. 

 

METODO DE MEDICION 

El volumen será el número de metros cúbicos, medido en su posición original, de material 

aceptablemente excavado de acuerdo con los planos o indicaciones del Supervisor de Obra. Se 

realizará por unidad de volumen (M3). 

  

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida excavación en forma manual, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

02.02.00 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

02.02.01 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 

 

DESCRIPCION 

Esta partida corresponde al acarreo de material proveniente de las excavaciones y desmonte 

hacia lugares determinados para su posterior eliminación mediante maquinaria. 

 

METODO DE EJECUCION 

 Se realizará mediante el uso de herramientas manuales acarreando el material proveniente de las 

excavaciones, material acumulado en calidad de desmonte para su posterior eliminación. 

   

METODO DE MEDICION 

Se realizará por unidad de volumen (M3) trasladado. 

 



 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida acarreo de material excedente, el cual constituye compensación por 

la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

02.02.02 CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

 

DESCRIPCIÓN 

Los materiales provenientes de la eliminación del material orgánico, las que serán remplazadas, 

serán acumulados en áreas específicas para que se proceda a su traslado a rellenos municipales 

mediante equipo mecánico. 

También comprende la eliminación de material excedente determinado después de haber 

efectuado las partidas de excavaciones, picado de elementos de concreto, demolición nivelación 

y rellenos de la obra, así mismo como la eliminación de desperdicios de la obra como son: 

residuos de mezclas, basuras, etc. producidos en la ejecución de la construcción. 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Se efectuará en forma manual ó mecánico para luego ser transportados fuera de la obra, para su 

posterior eliminación mediante un equipo mecánico.  

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El volumen del material excedente, será medido en metros cúbicos (M3), y será igual al 

coeficiente de esponjamiento del material multiplicado por el volumen de material retirado. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida carguío y eliminación de material excedente, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

03.00.00 AREAS VERDES, JARDINERAS  

03.01.00 JARDINERAS 

03.01.01 JARDINERAS: CONCRETO F’C=175 KG/CM2 

 

DESCRIPCIÓN 



 

 

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, 

curado y acabados de los concretos de cemento portlánd, utilizados para la construcción de 

estructuras en general, de acuerdo con los planos del proyecto, las especificaciones y las 

instrucciones del Supervisor de Obra. 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

El vaciado de todos los elementos, se realizará teniendo listos sus encofrados, y luego de haber 

limpiado sus armaduras previamente fijas. Se humedecerá la superficie de los elementos 

inferiores o que se confinan. El vaciado será continuo hasta finalizar cada elemento, no debiendo 

dejar juntas de construcción. El vaciado será hasta los niveles preestablecidos. Luego del 

desencofrado, las caras del elemento deberá ser caravista. 

 

DISEÑO DE LA MEZCLA 

• Se efectuará el diseño de la mezcla por peso, efectuándose el ensayo de pruebas 

correspondientes en un laboratorio competente. 

• Cuando los materiales para el concreto no se ensayan previamente, por ser conocidos, la 

cantidad de agua por caso de cemento no debe ser mayor que la indicada en la siguiente 

tabla (al determinar la cantidad de agua se debe incluir el agua superficial del agregado): 

Cantidad Máxima de Agua en la Mezcla 

 

CARGA DE ROTURA A LA 
COMPRESIÓN A LOS 28 

DÍAS EN KG/CM2 

CANTIDAD DE AGUA EN 
LITROS POR BOLSA DE 
CEMENTO DE 42.5 Kg. 

140 28 

175 25 

210 23 

280 20 
 

• El concreto ensayado deberá tener una consistencia adecuada a la clase de trabajo por 

ejecutar y los ensayos se harán de acuerdo a las Normas ASTM C – 39. 

• La proporción de agregados al cemento debe ser aquella que de una mezcla fácil de colocar 

en los encofrados, y alrededor de la armadura, sin permitir que los materiales de concreto se 

separen o que haya un exceso de agua. 

• El método para medir los materiales debe ser tal que su proporción sea fácil de controlar 

durante la ejecución de los trabajos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CONCRETO 



 

 

 

Trabajabilidad 

Las proporciones de agregados, cemento y agua convenientemente mezclados deben garantizar 

una buena trabajabilidad. 

 

Resistencia del Concreto 

• La resistencia especificada del concreto, indicada en los planos, es a los 28 días. 

• Los resultados de probetas ensayadas en un laboratorio autorizado por la supervisión no 

deben ser menores del valor especificado. 

 

Mezclado 

• Los materiales convenientemente dosificados por peso deberán ser batidos en una 

mezcladora de por lo menos 9 p3 de capacidad nominal. 

• El concreto se mezclará hasta que los materiales se distribuyan uniformemente en la masa de 

concreto. La mezcladora deberá descargarse completamente antes de volver a cargarse. 

• El mezclado del concreto durará cuando menos 1 minuto, una vez que los materiales estén 

en la mezcladora. 

• El concreto será mezclado para uso inmediato, debiéndose desechar el concreto que haya 

comenzado a fraguar sin haber sido empleado. Así mismo se eliminará el concreto al que se 

le haya añadido agua posterior a la mezcla sin aprobación específica del Supervisor de Obra. 

 

 

Transporte 

• Los métodos para el transporte del concreto desde la mezcladora hasta el lugar de su 

colocación, evitarán la separación, segregación ó pérdida de materiales. 

 

Colocación 

• El encofrado debe haber sido concluido y limpiado íntegramente, y las superficies que 

estarán en contacto con el concreto cubiertas con cualquier producto que evite la adherencia 

al encofrado deben también ser retirados. 

• La operación de colocación debe continuar hasta completarse el elemento o paño 

especificado. 

• Los separadores temporales interiores deben ser retirados cuando el concreto llegue a su 

nivel si es que no hay autorización para que estos queden embebidos. 



 

 

• El concreto debe de vaciarse en forma continua y por capas, luego de vaciada una capa debe 

vaciarse la siguiente antes de que haya endurecido la primera. 

• El concreto se vaciara en los encofrados dejándolo verticalmente a una altura no mayor de 

50 cm. 

• Para alturas mayores de 2 m deberá usarse andamios adecuados o eléctrico de dos baldes 

para agilizar el vaciado. De usarse winche, se deberá de tener otro en Stand By por 

emergencia. 

 

Juntas de construcción 

• Las juntas de construcción no indicadas en los planos, se ubicaran y harán de modo de no 

debilitar la estructura. Al hacer las juntas y antes de continuar el trabajo, se procederá a 

limpiar el concreto, quitándose las partes de concreto blando, humedeciendo en forma 

abundante la superficie y luego colocando una capa de agua con cemento. 

 

Consolidación 

• El concreto debe ser cuidadosamente consolidado durante su colocación. A medida que el 

concreto es vaciado en el encofrado, debe ser consolidado total y uniformemente con 

vibradores eléctricas o a combustible para asegurar que se forme una pasta uniformemente 

densa para que pueda introducirse a las esquinas de los encofrados. 

• No debe vibrarse la mezcla excesivamente para evitar la segregación. Donde no sea posible 

realizar el vibrado por inmersión, se podrá usar martillos de goma sobre los encofrados. 

• El vibrador deberá permitir penetrar y vibrar el espesor total del estrato teniéndose especial 

cuidado en evitar que la vibración pueda afectar el concreto en proceso de fraguado. 

• No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes que la anterior haya sido 

completamente vibrada. El vibrador se colocará verticalmente en la masa de concreto, por 

un tiempo de 5 a 15 seg., y a distancias de 45 a 75 cm. 

 

Curado 

• El proceso de curado será mediante membrana a base de resina, arrocera o arpillera que 

deberá permanecer permanentemente húmeda. 

• El concreto de todas las estructuras deberán curarse por lo menos durante los primeros siete 

días después de su colocación. 

• El supervisor podrá solicitar ensayos de resistencia a la comprensión adicionales para 

certificar que el procedimiento de curado empleado ha permitido obtener los resultados 

deseados. 



 

 

 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 

Cemento 

El cemento a emplearse será Portlánd Tipo IP, el cual deberá cumplir las Normas ITINTEC 

334.001, 334.008, y 334.009, o ASTM C – 150. 

 

Granulometría de la Parte Fina 

 

MALLA % QUE PASA 
3/8” 100 
# 4 95 – 100 
# 8 80 – 100 
# 16 50 – 85 
# 30 25 – 60 
# 50 10 – 30 

# 100 2 – 10 
 

• La parte gruesa del agregado deberá consistir en roca ó grava natural o triturada con 

partículas duras y resistentes de perfil preferentemente angular ó semiangular y textura de 

preferencia rugosa. Será limpio, libre de partículas escamosas, materia orgánica u otras 

sustancias dañinas. 

• La granulometría de la parte gruesa, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Granulometría de la Parte Gruesa 

 

MALLA % QUE PASA 
2” 100 

11/2” 95 – 100 

3/4“ 35 – 70 
3/8” 10 – 30 

Nº 4 0 – 5 
 

• El lavado de los agregados deberá ser necesario, y realizado con agua limpia. 

 

Agua 

El agua empleada en la preparación del concreto será de preferencia potable, y cumplirá los 

siguientes requisitos: 



 

 

• El agua estará limpia y libre de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, materias 

orgánicas u otras sustancias nocivas. Libre de sales. 

• En caso de tener dudas sobre la calidad del agua, se realizaran ensayos de cubos de mortero 

de prueba de acuerdo a la Norma ASTM C – 109. 

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

Cemento 

Este material deberá almacenarse sobre tablas de madera elevadas del suelo, con el objeto de 

evitar la humedad. Debe apilarse en rumas de no más de 10 bolsas para facilitar el control y el 

manipuleo. El cemento se deberá ir usando en el orden de llegada a la obra. Las bolsas deben ser 

recepcionadas sanas, no debiéndose aceptar aquellas que lleguen rotas ó endurecidas. El cemento 

almacenado debe ser cubierto en toda su área con material impermeable. 

 

Agregados 

• Para el almacenamiento de agregados debe contarse con el espacio suficiente para que no 

mezclen con tierra u otros elementos nocivos al concreto. Preferentemente se almacenará 

sobre una losa de concreto (puede ser el pavimento existente). El lugar de almacenamiento 

debe ser accesible, y ubicarse cerca del sitio en el que funcionará la mezcladora. 

 

Agua 

• En caso de ser necesario almacenar el agua, esta deberá encontrarse en buenas condiciones 

en el momento del uso, de acuerdo a lo indicado anteriormente. 

 

SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD 

El Supervisor de Obra, ordenará tomar muestras de concreto de acuerdo al procedimiento 

indicado en la Norma ITINTEC 339.036, las probetas serán moldeadas de acuerdo a la Norma 

ITINTEC 339.033, y ensayadas de acuerdo a la Norma ITINTEC 339.034 se tomarán por lo 

menos una muestra por día, y no menos de una muestra por cada 50 m3 de vaciado. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida para la ejecución de esta partida será el metro cúbico (m3). 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida sardineles: concreto f’c=175 kg/cm2, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 



 

 

 

03.01.02 JARDINERAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 

DESCRIPCION 

Esta partida comprende la ejecución de encofrado. Los encofrados se realizarán con madera 

corriente ó con otro material que proponga el ejecutor, con tal que el encofrado tenga superficies 

sensiblemente uniformes y mantenga su forma ante las presiones del concreto. 

 

La entidad ejecutora deberá realizar el diseño del sistema de encofrado de todos los elementos de 

la estructura, teniendo en cuenta los siguientes factores: cargas del diseño se considerarán la 

resistencia del material empleado, sus deformaciones y la rigidez de las uniones de los elementos 

del encofrado. En general, el diseño deberá proporcionar una estructura de encofrado segura, en 

forma y dimensiones indicadas en los planos y con la garantía de que no existan deformaciones 

visibles ni desalineamientos que atenten contra el funcionamiento de la estructura. 

 

Se deberá suministrar e instalar todos los encofrados necesarios para confinar y dar forma al 

concreto, de acuerdo con las líneas mostradas en los planos u ordenadas por el Supervisor de 

Obra. Los encofrados podrán ser de madera o metálicas y deberán tener la resistencia suficiente 

para contener la mezcla de concreto, sin que se formen combas entre los soportes y evitar 

desviaciones de las líneas y contornos que muestran los planos, ni se pueda escapar el mortero. 

 

METODO DE EJECUCION 

Los encofrados se realizarán en este caso con madera tornillo, deben tener superficies 

sensiblemente uniformes y mantener su forma ante las presiones del concreto. El diseño deberá 

proporcionar una estructura de encofrado segura, en forma y dimensiones indicadas en los planos 

y con la garantía de que no existan deformaciones visibles ni desalineamientos que atenten 

contra el funcionamiento de la estructura. La operación de desencofrado de los elementos de 

concreto, después de su endurecimiento, se hará gradualmente y en forma suave, quedando 

totalmente prohibido golpear, forzar ó causar trepitaciones que pudieran perjudicar al concreto 

colocado. El desencofrado se hará cuando el concreto tenga suficiente resistencia para soportar 

su peso propio y demás cargas que sobre él graviten. 

 

El tiempo de remoción de encofrados y obra falsa está condicionado por el tipo y localización de 

la estructura, el curado, el clima y otros factores que afecten el endurecimiento del concreto. Si 

las operaciones de campo no están controladas por pruebas de laboratorio, el siguiente cuadro 



 

 

puede ser empleado como guía para el tiempo mínimo requerido antes de la remoción de 

encofrados y soportes: 

 

Estructuras para arcos...................................................................14 días 

Estructuras bajo vigas....................................................................14 días 

Soportes bajo losas planas............................................................14 días 

Losas de piso................................................................................14 días 

Placa superior en alcantarillas de cajón...........................................14 días 

Superficies de muros verticales.......................................................48 horas 

Columnas...................................................................................... 48 horas 

Lados de vigas.............................................................................. 24 horas 

 

Si las operaciones de campo son controladas por ensayos de resistencia de cilindros de concreto, 

la remoción de encofrados y demás soportes se podrá efectuar al lograrse las resistencias fijadas 

en el diseño. Los cilindros de ensayo deberán ser curados bajo condiciones iguales a las más 

desfavorables de la estructura que representan. 

La remoción de encofrados y soportes se debe hacer cuidadosamente y en forma tal, que permita 

al concreto tomar gradual y uniformemente los esfuerzos debidos a su peso propio. 

 

METODO DE MEDICION 

La forma de medición se hará por unidad de área (M2).   

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida jardineras: encofrado y desencofrado, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

03.01.03 JARDINERAS: RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO 

 

DESCRIPCION 

Este ítem consiste en el relleno en toda el área considerada y a nivel, y de conformidad con los 

alineamientos, pendientes y secciones.  

 

METODO DE EJECUCION 



 

 

De acuerdo con diseño, se colocará una capa uniforme. Se efectuará el extendido en forma 

manual, el espesor de la capa a usarse será de acuerdo a los niveles preestablecidos la cual 

deberá estar debidamente nivelada y compactada 

 

METODO DE MEDICION 

 Se medirá para pago por metro cúbico (M3) ejecutado. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida jardineras: relleno manual con material propio, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

03.01.04 JARDINERAS: PREPARACION DE TERRENO PARA AREA VERDE 

 

DESCRIPCIÓN  

Consiste en el mezclado de los materiales necesarios como sean abono y tierra de cultivo para 

luego extenderlos en los jardines y áreas verdes del proyecto. 

 

METODO DE EJECUCIÓN 

Previamente acumulado la tierra de cultivo y los abonos se procede a realizar el mezclado 

respectivo, para luego proceder a realizar el extendido de la tierra negra 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Esta partida se medirá por metro cúbico (M3). 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida jardineras: preparación de terreno para área verde, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

03.01.05 JARDINERAS: SEMBRADO DE GRASS 

 

DESCRIPCION 



 

 

Esta partida corresponde al sembrado de grass en las jardineras para lo cual se procederá de 

manera adecuada. 

El Residente de Obra, proveerá el grass de primera clase, usando para el sembrío el sistema de 

mateado tupido. La mata debe ser de talla grande y madura para el mejor corte y se aplicará el 

abono necesario. 

El riego deberá efectuarse con la frecuencia necesaria para asegurar un crecimiento normal y 

realizado de preferencia en horas que no interfiera con el máximo consumo doméstico. La 

entrega de las áreas sembradas con grass se efectuará luego de realizado el segundo corte, previo 

deshierbe y resiembre en los casos necesarios. 

Al momento de entregar los trabajos de jardinería, todas las especies plantadas deberán estar en 

condiciones de desarrollo comprobado, debiendo el Residente de Obra, reemplazar aquellos 

ejemplares que no acusen un crecimiento apropiado. 

Comprende la preparación final y limpieza de la superficie de capa vegetal previamente 

nivelada, incluye esparcir abono y el sembrío de grass.   

 

METODO DE EJECUCIÓN 

La preparación se realizará mediante mano de obra, la que se encargará de realizar la mezcla 

adecuada, de acuerdo a las proporciones establecidas, mediante la utilización de herramientas 

manuales, para posteriormente proceder al esparcido del sustrato en las jardineras en una capa 

uniforme; la semilla deberá ser de primera calidad, el procedimiento de sembrado será a campo 

directo es decir por voleo y luego proceder a cubrir las semillas utilizando para ello rastrillo 

manual y posteriormente esparcir una capa de paja como cobertura y protección.  

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El método de medición para la presente partida se realizará por metro cuadrado (M2) 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida jardineras: sembrado de grass, el cual constituye compensación por 

la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

03.01.06 JARDINERAS: SEMBRADO DE ARBUSTOS Y ARBOLES 

 

DESCRIPCIÓN 



 

 

La presente partida corresponde al sembrado de arbustos, árboles y flores en área verde cuya 

ubicación se especifica en los planos.  

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La unidad de medida será la unidad (UND). 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida jardineras: sembrado de arbustos y árboles, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

04.00.00 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 

04.01.00 PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 

 

DESCRIPCION 

Esta partida corresponde a la ejecución de ensayos de laboratorio e in situ que son parte del 

control de calidad durante el desarrollo de la obras. 

 

METODO DE EJECUCION 

Se tomarán muestras (briquetas), en la ejecución de obras de concreto.  

 

METODO DE MEDICION 

La forma de medición estará dada en unidad (UND). 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida pruebas y ensayos de control de calidad, el cual constituye 

compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y 

otros elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

05.00.00 VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS 

05.01.00 CURADO: JARDINERAS 

 

DESCRIPCIÓN 



 

 

En forma general el concreto recién vaciado deberá ser protegido en un secado prematuro, 

manteniéndose con la pérdida mínima de humedad, una temperatura relativamente constante, 

añadiéndose agua en esa proporción.  

El tiempo de curado debe ser el máximo posible, debiendo cuidarse las zonas donde exista 

pérdida de humedad.  El proceso de curado no deberá ser ignorado hasta los 07 días posteriores a 

la construcción de concreto estructural vaciado. 

Para losas el curado se efectuará por el método de las arroceras, consistente en la extensión de 

arena gruesa en el perímetro de la losa considerando las filas longitudinales y transversales, se 

humedecerá el área encerrada por la arena lo necesario para garantizar una humedad constante. 

No debe espaciarse las arroceras a más de 1.5 m. por lado. 

 

METODO DE MEDICION 

Para la partida, la unidad de medida será el metro cuadrado (M2) referido a la sección de la 

superficie trabajada. 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida curado: jardineras y asientos, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra 

 

05.02.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

 

DESCRIPCION  

Se refiere a las labores de limpieza que se realizarán cuando se culminen todos los trabajos 

considerados en el proyecto. 

 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Se realizarán utilizando herramientas como buguies, palas y otras herramientas manuales, que 

permitan el retiro de desmonte ó basura que existan en la obra culminada. 

 

MÉTODO DE MEDICION 

La forma de medición se realizará por metro cuadrado (m2). 

 

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 



 

 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida limpieza final de obra, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: IMPLEMENTACION DE 

PROGRAMA  DE EDUCACION VIAL 

01.00.00 EDUCACION VIAL 
01.01.00 EDUCACION VIAL 
 

DESCRIPCIÓN 

Los accidentes de tránsito son una pandemia que cada año acaba con la vida de más de un millón 

de personas (hombres, mujeres y niños) y que actualmente es la décima causa de muerte en todo 

el mundo y se proyecta, si no se toman medidas al respecto, como la tercera causa de mortalidad 

mundial para el año 2020. Los costos anuales estimados para accidentes de tránsito son alrededor 

del uno al dos por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). (Datos suministrados por la OMS). 

Debemos tener en claro que el accidente no es imprevisible, y por lo tanto, no debemos tomarlo 

con resignación, muy por el contrario todo accidente se puede prevenir y por lo tanto, evitar. 

Las lesiones en general son un problema de salud pública, porque afectan de manera grave la 

salud y el desarrollo social de amplios sectores de la población. Esto repercute fuertemente sobre 

los valores de índice que computa los años de vida perdidos, con los consiguientes costos 

económicos y sociales. 

Es desde edad temprana hay que comenzar con un trabajo sistemático, paulatino y progresivo 

que lleve al niño a conocer, valorar y vivenciar de manera concreta los problemas sociales en 

cuanto a la formación en educación vial. 

La educación vial es importante en la formación del ciudadano adquiriendo conciencia moral y 

social en relación al aprendizaje y aceptación de las normas, para evitar el riesgo en la 

circulación de la vías públicas, urbanas y rurales, por ello es imprescindible adquirir actitudes, 

valores, conductas cívicas, conocer sus deberes y obligaciones, propendiendo siempre a prevenir 

accidentes y mejorar la calidad de vida. Es importante preparar a los niños y jóvenes para 

comprender las posibilidades y riesgos en las diferentes situaciones en las que ellos pueden ser 

actores de las mismas. El niño desde muy pequeño ya es usuario de la vía pública. Es tarea 

fundamental de los padres, docente y ente caso de la persona encargada de realizar la toma de 

conciencia vial. 

La prevención de accidentes de tránsito requiere de acciones concretas, planificadas, 

sistematizadas e integrales. La escuela constituye el ámbito ideal para desarrollar estas acciones, 

orientadas a la creación de hábitos y actitudes tendientes a la seguridad del ciudadano en tanto 

usuario de la vía pública. 



 

 

Lamentablemente se viven tiempos donde la familia como el pequeño grupo social más 

importante, donde se desarrolla la primera etapa del proceso de socialización primaria 

escasamente imparte los conocimientos, ni siquiera a través del comportamiento por imitación 

(hábito), muy por el contrario se observan ejemplos negativos, y lo que es peor desautorizando la 

tarea realizada por la autoridad, tanto la de seguridad como la de control. Por lo tanto se 

considera que el aprendizaje, la capacitación y el ejemplo deben ir de la mano. Abordar esta 

conclusión parece muy fácil pero poder lograrlo en realidad es sumamente difícil y esto lo 

demuestra la realidad que vivimos diariamente y el porqué debemos incluir a todos los niveles de 

educación, proyectos, a la comunidad y a otras Instituciones. 

En consecuencia el Estado por intermedio de sus Instituciones debe afrontar y ocuparse de esta 

problemática social, y por ende en cumplimiento con leyes vigentes, es por esto que en el Marco 

del Programa de Concientización, se implementa la educación vial inmerso en el presente 

Expediente Técnico.  

EXPECTATIVAS DEL LOGRO 

Reconocer al tránsito vehicular como un fenómeno de riesgo para todos y cada uno de los 

integrantes de la sociedad. 

Tomar conciencia sobre la necesidad de conocer las normas de tránsito y la forma de prevenir 

accidentes. 

Asumir actitudes y comportamientos en la vía pública para mejorar la convivencia. 

Utilizar los lenguajes del tránsito. 

Contagiar a toda la comunidad educativa. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La partida educación vial, será medida en unidad (UND) y será realizada finalizando la 

ejecución de labores en obra.  

PAGO Y/O VALORIZACIÓN 

La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario acumulado mensual por el 

precio unitario de la partida educación vial, el cual constituye compensación por la utilización de 

la mano de obra, materiales, herramientas, etc. y otros elementos necesarios para ejecutar la 

labor de capacitación sobre educación vial, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


